ZALACZNIK nr5
UMOWA Nr TT............ 12024

zawartaw dniu ........................... 2024 r. pomiedzy

Spotdzielnig Mieszkaniowa ,Na Skraju” z siedzibg w Warszawie (02-777), przy ul.
Kulczynskiego 14, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
nr KRS 000005774, REGON nr 01 1020741, NIP nr 5250011881

reprezentowang przez:

Marcin tuczkiewicz — Zastepca Prezesa Zarzadu
Paulina Winiarczyk.............c.ceeeeeevviieeeeeeesienn — Petnomocnik Zarzadu
zwang dalej w umowie ~Zamawiajgcym”,

a

zwang dalej w umowie ‘Wykonawca”,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca Wykonawecy, a ten przyjmuje do wykonania roboty:
Wykonanie prac — odkucie elementéw stwarzajgcych zagrozenie z balkonéw i logii oraz
zabezpieczenie zbrojenia na wszystkich balkonach w pionach budynkéw bedacych w zasobach
Spotdzielni Mieszkaniowej ,Na Skraju”,
2. Wykonawca oéwiadcza, ze Przedmiot Umowy jest mu znany, dokonat wizji lokalnej oraz ze
wykonanie prac objetych niniejsza umowa jest mozliwe do realizacji.
3. Szczegodtowy zakres robét zawarty jest w zatgczniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

§2

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w sposéb
nastepujacy:
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia czesciowe. Rozliczenie to odbywaé sie bedzie na
podstawie protokotu wprowadzenia z ustalonymi adresami dla pionéw balkonowych do
wykonania w iloé¢ 110 oraz odbioru czgsciowego tych robét dla 110 piondw i przyjeciu
robét protokotem czesciowym bez istotnych uwag i wad oraz po ztozeniu faktury. Ostatni
etap robét rozliczny bedzie na podstawie protokotu koricowego wykonanych prac bez
istotnych uwag i po ztozeniu faktury.
Wycene wykonano w oparciu o wizje lokalng okreslajaca zakres robot wg zatgczonego
opracowania wytycznych technologii odkué balkondw i loggii ich napraw.
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od | do IV kondygnagiji
kwota netto:............................... kwota brutto z 8% VAT .....................
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od V do XI kondygnacji
kwota netto:............................... kwota brutto z 8% VAT .......ccoooveeeee
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od Xl do XVI kondygnac;ji
kwota netto:................................ kwota brutto z 8% VAT ...
warto$¢ wyliczona - ilo§¢ wykonanych odkué i napraw dla jednego balkonu przemnozona
przez liczbe balkonéw wykonanych dla danego etapu. Warto$¢ taczna w wysokosci
netto .....covevviviiiiiinnn, zl; brutto z podatkiem VAT ......ceeeeeemmeeieeeeeoeooen,
Szacunkowa iloé balkonéw do odkué i napraw okresla sie na 2 000 szt. llo$é balkonow
moze ulec zmianie w trakcie trwania robot.
Wykaz budynkéw, pionéw z balkonami zawiera nr 1 do umowy.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia
wynagrodzenia za wykonanie prac dla jednego balkonu ktéry jest Jednostkg kalkulacyijna,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac, z zastrzezeniem § 15 ust. 7.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z technologig wykonania robét i nie wnosi do
niej zastrzezen, a takze uwzglednit w ofercie wszelkie dane posiadane przez
Zamawiajgcego oraz warunki lokalne, niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce robét kosztéw obcigza wytgcznie Wykonawce,
ktoremu w takiej sytuacji, nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego roszczenie o
zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia okreslonego zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

a) roboty okre$lone zakresem umowy, oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
(m.in. robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow, warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz
z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko),

b) roboty nie objete powyzszym zakresem, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym konieczne do
prawidtowego wykonania umowy roboty zamienne,

c) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu robét i utrzymania
zaplecza robot),

d) koszty transportu na teren i z terenu robat,

e) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

f) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

g) koszty zwigzane z biezgcym utrzymaniem w czystosci,

h) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika robét,

i) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robét, a takze koszty utylizacji
zuzytych materiatéw i przewozu elementéw stalowych z rozbiérki w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

J) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody. Zuzycia mediéw rozliczane beda o wpisy stanu
licznikbw do protokotlu wprowadzenia na budowe i w protokole odbioru.

k) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére moga wystgpi¢ w zZwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlang.

5. Rozliczenie robdét i ptatnosé nastapi po wykonaniu catosci robét i przedtozeniu wykonanej
przez Wykonawce robét dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia, w oparciu
o fakture czesciowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru robot.

6. Termin ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 5 wynosi 14 dni od daty ich doreczenia
Zamawiajgcemu. Ptatnosé dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sig  umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§3
Wykonaweca jest wytwéreg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia, w ramach
wynagrodzenia umownego.
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§4

1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty objete niniejsza Umowg w terminie
do 16 grudnia 2024r.

2. Za

termin zakoriczenia rob6t uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru korcowego pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajgcego catego
zakresu przedmiotu zaméwienia i uprzednich odbioréw czesciowych.

3. Strony ustalajg mozliwo$¢ przedtuzenia umowy w przypadku wystapienia ztych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie prac lub innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. kwarantanna pracownikéw zwigzana z COVID poéwiadczona odpowiednim
dokumentem). llos¢ dni wydiuzenia umowy winna by¢ potwierdzona na pismie przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a)

b

—

d)

e)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem, o ktérej mowa w § 1 Umowy oraz
Prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz., zasadami
wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét zatacznik nr 1
umowy, wskazéwkami i zaleceniami Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zasad porzadku
domowego obowigzujgcych w nieruchomosciach Zamawiajgcego.

wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych wyroboéw/materiatéw, ktore nadaja sie

do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.) innych
przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia,

o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okaza¢ i przekazaé Zamawiajgcemu dla
materiatow podlegajgcych wbudowaniu/urzadzenn podlegajacych zamontowaniu:
odpowiedni certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
zgodnie z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. Materiaty podlegajace wbudowaniu lub urzgdzenia podlegajgce
zamontowaniu  winny  by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przed terminem
wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw i gwarancjg
producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rownowaznych materiatow
i technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowaé te same lub lepsze
standardy techniczne, technologiczne i jakosciowe,

w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i innych dokumentéw oraz sporzgdzania
raportow wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania ich
Zamawiajgcemu z wniesieniem wymaganych optat,

w przypadku koniecznosci posiadania przez Wykonawce petnomocnictwa od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielat bedzie Wykonawcy lub osobie
przez niego wskazanej umocowania do wykonania okreslonej czynnosci w zakresie
wynikajgcym z przedstawionego Zamawiajgcemu przez Wykonawce wniosku
0 udzielenie petnomocnictwa nie szerszym niz opisany w ninigjszej literze umowy,
przekazanie do wgladu Zamawiajagcemu w czasie trwania robét, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorami czesciowymi i odbiorem korncowym
przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow/urzgdzen zastosowanych
przez Wykonawce,
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f) na dzien podpisania umowy, dostarczenie oswiadczen (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika robét,

g) wygrodzenie i zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac, w tym znajdujgcego sie
tam mienia,

h) oznaczenie obszaru robét lub innych miejsc, ktore mogg by¢é wymienione jako
stanowigce czes$¢ obszaru robét, '

i) wykonanie wtasnym staraniem zasilenia obszaru robét w energie elektryczng i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

J) w czasie realizacji robot;

- zapewnienie ciggtego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie,

- petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowg oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcéw,

- zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw,

- zamontowanie licznikéw wody i pradu do pomiaréw i rozliczenia zuzytych mediow.

- zorganizowanie zaplecza magazynowego na terenie rob6t, w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

- umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

- utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw,
odpadéw i $mieci,

- codzienne utrzymanie porzadku na miejscu  objetym pracami, zapewnienie
prawidtowej organizacji robét,

- W przypadku grozby katastrofy budowlanej Ilub zniszczer natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego,

- przeprowadzenia na witasny koszt wszelkich prob, badan i pomiaréw,

- sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej,

- uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

- zachowanie zasad i wytycznych w zakresie przeciwdziatania SARS COVID-19.

k) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze zZapewnienie
Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu robét i do kazdego migjsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane,

l) realizowania przedmiotu umowy w sposéb niekolidujacy z uzytkowaniem nieruchomosci
wspolinej i lokali, z zapewnieniem jak najmniejszej ich ucigzliwosci,

m) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie obszaru robét i przekazanie go Zamawiajacemu
do odbioru w terminie ustalonym na odbi6r czesciowy i koncowy robét.

n) zawiadamianie Zamawiajgcego o terminie zakoriczenia robét ulegajgcych zakryciu
wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do protokotu robot zanikowych przed
planowanym terminem odbioru tych robét, tak by ich odbiér mogt sie odbyéw ciagu 3
dni od daty zgtoszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest organizowac prace w
sposob zapewniajacy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu zamowienia bez
przestojéw i opdznien,

0) przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow. Wszyscy
pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie.

p) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementow istniejgcych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie 7 dni, od daty zwarcia niniejszej
Umowy,

b) dokonanie odbioru robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy.

c) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie okreslonym niniejsza Umowa.

§7
Wykonawca wszelkie prace objete niniejszg umowg wykona samodzielnie bez udziatu
podwykonawcow.

§8

1. Zamawiajgcy moze ustanowi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, dla poszczegélnych
robét okreslonych w § 1, o czym powiadomi Wykonawce.

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscia i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robét.

4. Inspektorzy nadzoru nie posiadaja petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujgcych jego zwiekszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robdét przyjetych w umowie.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o ustanowieniu lub zmianie inspektorow
nadzoru.

6. Zmiana dokonana w sposéb okreSlony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

7. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika robot sprawowa+ bedzie:

8. Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej realizuje obowigzki okreslone w

art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

9. Kierownik robét petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewnié na swoj koszt zastepstwo.

10. Zastepca ustanowiony w sposob, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie posiadac nie nizsze
doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.

11. Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

12. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o zamiarze zmiany
kierownika robot, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, oraz danych na temat
doSwiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

13. Zmiana kierownika robét dokonana w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

14. Zamawiajgcy wyznacza do biezacej wspotpracy z Wykonawcg w spawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych Jan Szyba e-mail:
j.szyba@naskraju.pl; tel. 22 643-41-65 wew. 153.

§9
1. Odbiory beda sie odbywaty po zgloszeniu robét budowlanych do odbioru, zawsze
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego.
2. Ustala sie przeprowadzenie nastepujgcych rodzajow odbiorow:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnie z § 5 lit. 0) Umowy,
b) odbiér/przeglad przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi,
c) odbiory czesciowe po wykonaniu minimum 100 pionéw z balkonami,
d) odbiér koricowy robét.
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3. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujg Inspektorzy nadzoru lub
Zamawiajgcy po ich wykonaniu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego i inspektorow nadzoru, o ile zostat ustanowiony,

0 gotowosci do odbioru robét podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajacym dla
przeprowadzenia takich odbiorow (nie krotszym niz 3 dni robocze przed planowana datg
odbioru), organizujgc prace w sposob zapewniajgcy realizacje pozostatego zakresu
przedmiotu Umowy bez przestojow i opoznien. Dopuszcza sie dokonanie odbioru bez udziatu
Wykonawcy, jezeli prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawi sie.

4. Odbior czesciowy/koncowy:

a) Odbioru czesciowego/koricowego dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

b) Odbior czesciowy/koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Dopuszcza sig¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy, jezeli prawidtowo powiadomiony
o terminie odbioru nie stawi sie.

c) Dokonanie odbioru koricowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgtoszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koricowego okre$la poczatek biegu okresu gwarancii
i rekojmi.

5. Odbiér/Przeglad przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne. Dopuszcza sie dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy, jezeli prawidiowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sie.

6. Odbiory beda sie odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa
budowlanego, warunkami odbioru robét okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

7. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami
w odpowiednich protokotach, przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub w przypadku
ich nieustanowienia - osoby wymienione w § 8 ust. 14 niniejszej Umowy.

8. Do odbioru robét Zamawiajacy przystapi w ciagu 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgtoszenie
nastgpito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 7.

9.Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t wykonanych zgodnie z przedmiotem Umowy
i zasadami wiedzy technicznej, w ciggu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia
odbioru.

10.Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem korcowym
przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wyiaczng odpowiedzialno$é za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie robot.

11.Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi
dokumentami wynikajacymi z wiasciwych przepisow prawa nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,

- gwarancje producentoéw i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na, materiaty
oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
i certyfikaty zgodnosci,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

- oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania robot z przedmiotem Umowy,
przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu robét,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
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- dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 10 ust. 3,

- inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

12. Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokét zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokot podpisuje Zamawiajacy.

13. Warunkiem dokonania odbioru korcowego przedmiotu Umowy miedzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnier, pozwoler i innych decyzji
lub dokumentow o ile sg wymagane prawem.

14.Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nie sg istotne badz sg istotne, lecz nadajg sie do usuniecia
I nie powodujg niezgodnosci z przedmiotem Umowy i z zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajacy dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

w ramach rekojmi;

b) jezeli wady istotne nadajgce sie do usuniecia powodujg niezgodnosé z przedmiotem
Umowy lub z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunigcia Zamawiajacy nie
dokona odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad
i zgtoszenia robét ponownie do odbioru. Zamawiajacemu przystugujg wszystkie
roszczenia okreslone Umowa lub przepisami prawa wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczenia o zaptate kar umownych
okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 13 ust. 1 niniejsze; Umowy;

c) jezeli wady powodujg niezgodnos¢ z przedmiotem Umowy lub z zasadami wiedzy
technicznej i nie kwalifikujg sig¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy nie dokona odbioru robét
i moze zgdaé:

- ponownego wykonania robét, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich postanowieniach
§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajgcego prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 13 ust. 1 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
ponownego zgtoszenia robét do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajagcemu przystugiwato
prawo powstrzymania sig¢ od odbioru robét wykonanych niezgodnie z przedmiotem Umowy
lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

16. Usuniecie wad zostanie stwierdzone w protokotach po usterkowych.

17. Wady nieistotne nadajgce sig do usuniecia nie stanowig przeszkody dla dokonania
odbioru.

18. Zasady powyzsze stosuje sie¢ odpowiednio do dokonywania odbioréw czesciowych
poszczegolnych budynkéw okreslonych w § 1.

§10

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.  Strony  zréownujg okres rekojmi z okresem udzielonej gwarangiji.

2. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej gwarancji za wszelkie
wady przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w czasie obowigzywania gwarancji i nie
powstaty wytgcznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajgcego lub z winy oséb
trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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3. Termin gwarancji wynosi ................... liczac od daty spisania protokotu korncowego
odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Dokument gwarancji
jakosci (Karta Gwarancyjna) najpdzniej w dacie odbioru koncowego jako zatacznik do
protokotu odbioru, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru koncowego. Dokument
gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkéw ani ograniczen gwarangcji
nieprzewidzianych  niniejsza Umowa, a w przypadku jego  sprzecznosci
z Umowg powodujgcej dla Zamawiajacego mniej korzystne warunki gwarancji niz
wynikajgce z niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zastepujg sprzeczne z nimi
postanowienia dokumentu gwarancyjnego.

4. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyroby, dla
ktérych producent lub dystrybutor udzielit wiasnej gwarancji. Mocg niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uzyskane od oséb trzecich w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

5. Data podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy bedzie dniem
rozpoczecia biegu terminu obowigzywania rekojmi i gwarancji dla wszystkich robét
sktadajacych sig¢ na przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczeéniejszych odbioréw
czesciowych.

6. Jezeli w okresie gwaranciji lub rekojmi zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest
zobowigzany usungé je na swodj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:
- Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o zaistniatych usterkach i ustala termin ich

przegladu, nie dtuzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzej,

- z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani sporzadzi¢ protokét przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomoséci w zakresie niezbednym dila
usuniecia usterek. Protokot okreslat bedzie rowniez warunki i ostateczny termin
usunigcia usterek, nie dtuzszy niz trzy dni,

- Jjezeli Wykonawca nie stawi sig w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajgcego protokédt z przegladu usterek i okreglone w nim
warunki oraz termin ich usunigcia bedg wigzace dla Wykonawcy.

7. W przypadku opo6znien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ich usuniecia we wiasnym zakresie (w tym postugujgc sie osoba
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwaranciji.

8. W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé¢ usterki to winien to wykonaé
w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz w taki sposéb, aby ucigzliwosci z tego
powodu byty mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usunaé
usterki w taki sposéb, aby nie dokona¢ uszkodzen, zniszczen i mozliwych do unikniecia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstate w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

9. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dopuszcza sig¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy,
o ile prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawit sie.

10.Okres wykonywania robot zwigzanych z usunieciem usterek od momentu ich zgtoszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za$ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancija dla takiego
elementu rozpoczyna swdj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajgcym
z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia w ten sposdb wad
i usterek.

Strona 8z 14



11.Pozniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajacego nie
bedg miaty wplywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie
ingerowaty w roboty zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy bez
wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§ 11
1. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu rzeczywistych wydatkow.
2. W ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do terminéw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 10 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
i mienia;

2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajgcej prawidtowg eksploatacje przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wade usungé w ciggu dwoch dni roboczych
od zawiadomienia o wadzie.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 3% ceny
ofertowej (netto), tj. w kwocie .......................... PLN
BIOWNIBD  suonss cuensmpmsnmnn: o AR S o A i b et S e A et AR A s 1
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2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczanie nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, pod warunkiem uprzedniego usuniecia wszelkich zgltoszonych wad.
3. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czesci
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, w tym zakresie, zaméwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad w wykonanych robotach,
w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem po usterkowym.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowanie ciggtosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.

§13
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy strony zaptaca nastepujgce
kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu zwtoki
w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu na dokonanie odbioru;

2)Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z  tytutu:
a) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za

kazdy dzien zwioki,
b) zwtoki w usunigciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwtoki,
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C) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto;

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzié Strony ze wszystkich tytutow, nie

moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia umownego netto.

. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznoéci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejszg Umowa.

Zaptata kary przez \Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robot
lub wykonania innych zobowigzar wynikajacych z Umowy.

§ 14
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach, w przypadku gdy:
1)zostanie ogtoszona upadto$¢ Ilub rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo likwidacja;
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;
4) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dtuzej niz 7 dni;
5) wykonawca bez zgody zamawiajacego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie;
6) wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe ti. realizuje Umowe
niezgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, w sposéb sprzeczny z Umowa, albo
Z nienalezytg starannoscia.

. Odstgpienie od umowy z powodow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 - 6 nie zwalnia

Wykonawcy od zaptaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogdlnych.
W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub rozwigzania Umowy
z innej przyczyny wynagrodzenie dla \Wykonawcy zostanie rozliczone stosunkowo
do swiadczen wykonanych na podstawie niniejszej Umowy do dnia ztozenia oéwiadczenia
0 odstgpieniu z zastrzezeniem ust. 2i § 13.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy nastepuje na pismie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia
od Umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony odstepujace;
od Umowy.
§15

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapié
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, kwarantanny COVID, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych jako dodatkowe, nie objete niniejsza Umowa a konieczne do jej
prawidtowego wykonania,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron Umowy,
5) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci Umowy

z wchodzgcymi w zycie po terminie o zawarciu Umowy przepisami prawa
w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym
z tych przepiséw.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Umowy, bez zZmiany wynagrodzenia, w nastepujgcych sytuacjach:
- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Umowa, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzarn technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan  grozilo  niewykonaniem lub nienalezytym  wykonaniem  Umowy,
- koniecznoéci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

-wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakonczenia robét lub Zmiany
umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycjg zmiany umowy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii
Zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna realizacji Umowy,

- danych teleadresowych,
- danych rejestrowych,
- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany:

1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych robét przez Wykonawce, nieobjetych
zamoéwieniem, o ile sg one niezbedne,

2)rezygnacji z wykonania czeéci prac objetych umowa na podstawie decyzji Zamawiajgcego
potwierdzonej pismem.

8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

§16
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, w tym w szczegélnosci w zakresie
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prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej ;gody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci. l"'f““h WOinEXTstM ginteg
BECEA)

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg “ powszechnie

obowigzujgce przepisy prawa polskiego w szczegélnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

budowlane.
§18

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODOQ"), danych osobowych os6b wskazanych w Umowie,
jako osoby reprezentujgce Strone, okreslonych  ponizej i zobowigzuje sie
udostepnic je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie:

a. imie i nazwisko;
b. petniona funkcja;
c. adres e-mail;

d. numer telefon.

2. Kazda ze stron bedzie przetwarzaé¢ dane oséb, o ktorych mowa w ust. 1, do celéw
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczer prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4 Kazda ze stron zobowigzuje sie zrealizowaé w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac¢ je o udostepnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegolnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO.
Obowigzki informacyjne stron stanowig odpowiednio zatgczniki
do niniejszej Umowy: Obowigzek informacyjny — RODO. Strona, ktéra spetnia obowigzek
informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialnosci za zakres ani tre$é tego
obowigzku informacyjnego.

§19

Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad

miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 20
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 21
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zatgczniki, oraz
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 Umowy.

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1- szczegotowy zakres robot
Zatgcznik nr 2 — Karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 3 — Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJACY: Yo 1nia Miesckaniowa ,Na Skraju” WYKONAWCA:
[]3 7ds Zarzadu

" ; ds
AU
/ Hanna Gutowska
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Zatacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA | WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NAPRAWY BALKONOW
1. DANE WSTEPNE

1.1. Opis dotyczy wytycznych i technologii wykonania odkuc i napraw balkondw,

1.2. Przedmiotem opracowania sg balkony w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w Warszawie w zasobach SM , Na Skraju” z siedzibg przy ul.
Kulczyniskiego 14.

1. OGOLNE WYTYCZNE | SPOSOBY NAPRAWY BALKONOW

Stosowac do napraw balkondéw materiaty w oparciu o technologie PCC firmy Ceresit, Knauf, Kreisel,
Weber, Sika, BOLIX. Materiaty zgodne z technologia przyjetg do realizacji. Przy odkuciach i
naprawach stosowac nalezy systemowe rozwigzania i wykonac zgodnie z przyjetym w systemie
rozwigzaniem Ceresit, Knauf, Kreisel, Weber, Sika, BOLIX.
Zakres prac:
- Rozebranie uszkodzonych fragmentow oktadziny ceramicznej, szlichty wyréwnawczej i tynku
betonu,
- Zbicie tynkow zawilgoconych i odparzonych od podtoza na spodach i czotach balkondw,
- Uzupetnienie ubytkéw po zbitych tynkach i ptytach balkonéw,
- Uzupetnienie ubytkow konstrukcyjnych ptyt materiatami systemowymi Ceresit, Knauf,
Kreisel, Weber, Sika, BOLIX,
- wykonanie warstwy kontaktowej/szczepnej w miejscach zabezpieczen,
- Mycie i czyszczenie balkonu oraz doprowadzenia terenu pod balkonem do stanu pierwotnego,

2. SPRZET, NARZEDZIA | TRANSPORT

Do prowadzenia robét na wysokosci — zastosowac typy rusztowan elewacyjnych i urzadzenia do
transportu pionowego stosowane do robét elewacyjnych alpinistycznych. Montaz i eksploatacja
rusztowan i urzadzen transportu pionowego zgodnie z przepisami bhp oraz wtasciwymi DTR. Do
przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania
fabryczne. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty). Do ksztattowania powierzchni tynkéw —pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp. Materiaty wchodzace w sktad PPC nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami producenta systemu i aprobaty technicznej, zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

a) prace nalezy wykonywac w suchych warunkach bez opaddw atmosferycznych. Nie nalezy
pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych oraz podczas wytadowan atmosferycznych.
Wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z
gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do
+ 30°C,

b) odlegtos¢ miedzy ptytg a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania czota piyty i
powinna wynosi¢ 20+30 cm. Obrobki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico
ptyty i skutecznie zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowej,

- wykonane wylewki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe, — przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do
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- wykonane wylewki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzier, a mineralne tynki kolorowe, — przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do
temperatury +20 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach
nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzania tynkow.

4. ODBIORY ROBOT
- Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajacych ocenie przy wykonywaniu robét
naprawczych,
* roboty rozbidrkowe z oceng podtoza,
* przygotowanie podtoza pod naprawe,
* uzupetnienie ubytkdw posadzki betonowej na obrzezach ptyty tarasu,
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét. Celem odbioru
czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy wykonawcy,
Odbiodr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznacza komisja. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé: - ustalenia podjete w
trakcie prac komisji - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia - stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

5. WYMAGANIA BHP

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy
na rusztowaniach i posiada¢ uprawnienia do wykonywania rob6t na wysokoséci technika
alpinistyczng. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosé robét zaleca sie, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (dz. U. Nr 47 poz. 401),

6. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt naprawczych powinny byé one wykonywane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest
systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez wykonawce robdét a takze nadzor Inwestorski.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej. Wszystkie
uzyte materiaty musza posiadac aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ zgodnie z Aprobata Techniczng. Zakup materiatéw okreslony w
w/w Aprobacie dla przyjetej technologii wykonania napraw uznaje sie za prawidtowy. Ostateczne
wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny balkondw jest na tyle zly, Ze wymaga natychmiastowych rob6t remontowych. Zaleca
sig, aby prace remontowe balkondw byly wykonywane przez wyspecjalizowang firme , majaca
doswiadczenie zwigzane z pracami naprawczymi balkondw. Kolorystyke oraz fakture ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

9. OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Odkucia elementéw uszkodzonych balkonéw dotyczg budynkéw SM ,Na Skraju”. Wycene kazdej
pozycji nalezy wykonac na podstawie kalkulacji wtasnej dla balkonu.
Podstawowy zakres robdt
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Przygotowanie powierzchni czota (wys. 10cm) i spodu pod wyprawe klejowg w tym czyszczenie
powierzchni, skucie odspojonych warstw i uzupetnienie ubytkéw tynku uwzgledni¢ w kalkulacji.
Ponadto w kalkulacji uwzgledni¢: zagruntowanie powierzchni czota i spodu ptyty balkonowej,
remont czota ptyty balkonowej wyprawa klejowq wraz z zamontowaniem, wykonanie wyprawy
klejowej lub tynku na spodzie ptyty balkonowej, jednokrotne malowanie fa rba poliwinylowg lub
emalig wodng balustrady z pretéw prostych oraz obrébek blacharskich ptyty balkonowej,
uszczelnienie pofaczen balustrady z posadzka uszczelniaczem dekarskim, dwukrotne malowanie
farba fasadowa czofa i spodu ptyty balkonowej po wezeéniejszym zagruntowaniu powierzchni,
wykonanie rusztowania — naktady przypadajace na 1 balkon. Cene okresli¢ dla pionéw
balkonowych

- piony w budynkach od | do IV kondygnacji,

- piony w budynkach od V do XI kondygnacji,

- piony w budynkach od XII do XVI kondygnacji,

Podatek VAT od robét budowlanych w wysokosci 8 %,

Dodatkowe zakresy robét: naprawy daszkéw z poliweglanu litego na stelazu metalowym,
usunigcie spekanej wylewki cementowej, wykonanie izolacji w miejscach napraw, wykonanie
wylewki cementowej gr 5 cm na powierzchniach naprawianych plyty balkonowej, spoinowanie
plytek ceramicznych wraz z robotami przygotowawczymi (usuniecie starych spoin i oczyszczenie)
| towarzyszacymi, wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérki w przeliczeniu na 1 balkon.

WYKAZ ADRESOW BUDYNKOW W ZASOBACH SM "NA SKRAJU" W KTORYCH

ZNAJDUJA SIE BALKONY DO WYKONANIA ODKUC

Osiedle nr 1

Polinezyjska 1

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Polinezyjska 2

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Polinezyjska3

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondéw

Polinezyjska 4

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Polinezyjska 6

Odkucie elementow stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Polinezyjska 12

Odkucie elementow stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Osiedle nr 2
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Magellana 1

Odkucie elementéw stwa rzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Magellana 3 _ ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach cafkowitego remontu

balkonow

Magellana 6 Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 5 pionach catkowitego remontu

balkonéw

Magellana 12 Zabezpieczenie tymczasowe

ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Strzeleckiego 1

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Strzeleckiego 2

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Strzeleckiego 3

Odkucie elementéw stwarzajgecych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Strzeleckiego 4

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Stfzeleckiego 5

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Teligi 6 ) ) ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajgcych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 5 pionach catkowitego remontu

balkonow
Osiedle 3

Polaka 1 ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu

balkonow

Polaka 3 ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajgcych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 9 pionach catkowitego remontu

balkonow
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Polaka 5

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 2 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Polaka 7

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Kulczyriskiego 1

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 3

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 4

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remantu
balkonow

Kulczyriskiego 5

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkdéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 8

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Kulczyniskiego ©

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Kulczyriskiego 10

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 12

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 16

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 18 Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajgcych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 7 pionach catkowitego remontu

balkonow
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
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Kulczyriskiego 22

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 24

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Osiedle 4

Grzegorzewskiej 8

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Grzegorzewskiej 13

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc-
Rogozifskiego 5

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc-
Rogozinskiego 6

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozinskiego
7

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Szolc Rogoziriskiego
8

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozinskiego
9

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 picnach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc Rogozinskiego
10

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozinskiego
11

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc
Rogozinskiego 12

Odkucie elementdéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Strona6z8
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Szolc Rogozir’mskiego‘
14

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc
Rogozinskiego 15

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogoziriskiego
X

Odkucie elementdéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wizgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogoziriskiego
19

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéow

Szolc Rogoziriskiego
21

Odkucie elementow stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Osiedle nr 5

Kopcinskiego 1

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu

Odkucie elementdéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

balkonéw
Kopcinskiego 3 _ ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu
balkonow
Kopciriskiego 4 _ ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu
balkonow
Kopcinskiego 5 . ] ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu
balkonow
Kopcinskiego 6 ' ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu
balkonow
Kopcinskiego 8 Zabezpieczenie tymczasowe

ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Kopcirskiego 12

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow
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Robét Budowlanych

Kopciriskiego 16 . ) ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkow
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 10 pionach catkowitego remontu

balkonow

Nugat 8 _ ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia | do przeprowadzenia
na loggiach na 4 pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 1 _ ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak srodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na Ioggiach na 3 pionach catkowitego remontu

balkonéw

Przybylskiego 2 . ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 4 pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 3 ' ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach cafkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 4 _ ) ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkondéw

Przybylskigo 5 . ) ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 6 ) ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwa rzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catiowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 7 ) ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkow
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na Ioggiach na 1 pionie catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 8 _ ) ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 10 ] . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajgcych ze wzgledu na brak $rodkoéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu

balkondéw

Przybylskiego 12 ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwa rzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 4 pionach catkowitego remontu

balkonéw
Smld'dohia Mieszkaniowa ,Na Skraju®
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zatgcznik nr 2

Warszawa................. Z dnia

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

/Nazwa Wykonawcy/
udziela gwaranciji jakosci w ramach realizacji zaméwienia:

Wykonanego wg Umowy ....................................r
na okres ......... miesigcy, liczac od daty spisania protokotu korncowego odbioru przedmiotu

umowy.

Na warunkach szczegétowo okreslonych w umowie nr

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
»,Na Skraju _ ,
ul. Kulczyriskiego 14 Strona 13z 14
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr TT/ /2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Wykonawcy bedacego osoba fizyczna oraz pracownikéw i wspéipracownikéw Wykonawcy
skierowanych do kontaktéw w sprawie realizacji umowy ze Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na
Skraju”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych

0s
1.

10.

11.

obowych 2016/679 — dalej jako ,RODO", w odniesieniu do:

Zamawiajgcy tj. Spéidzielnia Mieszkaniowa »Na Skraju”, 02-777 Warszawa, ul. Stanistawa

Kulczyriskiego 14, tel.. (22) 643-41-65, adres e-mail- sekretariat@naskraju.pl informuje osoby

fizyczne reprezentujace Wykonawce oraz pracownikéw i wspotpracownikéw  Wykonawcy

skierowanych do kontaktéw w sprawie realizacji Umowy, ze jest Administratorem ich danych
osobowych.

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowac piszgc na adres

e-mail: iod@naskraju.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbedzie sie w nastepujacych celach:

a. zawarcia, wykonywania i zakoriczenia umowy z Wykonawca na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO;

b. realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw o podatkach i rachunkowosci tzn.
rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunkéw) (art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO),

c. ewentualnego dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. kontaktowania sie¢ z Wykonawcy i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim
jest kontakt w celu realizacji umowy.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres przedawnienia roszczen wynikajgcych z przepisow

prawa. Dokumenty ksiegowe (faktury) mogace zawierac dane osobowe beda przechowywane przez

okres 5 lat liczac od konca roku w ktérym dany dokument finansowy powstat.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ podmioty Swiadczace dla Administratora ustugi

informatyczne (hosting skrzynek mailowych, hosting serwera), prawne i doradcze na podstawie

stosownych uméw oraz podmioty upowaznione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

Podanie danych osobowych niezbednych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym,

ich niepodanie poskutkuje brakiem mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub wspotpracownikiem Wykonawcy, podanie

Pani/Pana danych osobowych moze by¢ obowigzkiem wynikajgcym z relacii stuzbowej lub innej

pomigdzy Pania/Panem, a Wykonawca.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

dostepu do tresci swoich danych oraz zadania ich kopii (art. 15 RODO);

zgdania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
zgdania usunigcia danych (art. 17 RODO);

zgdania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (art. 21 RODO).

W celu realizacji swoich praw prosimy skierowac zgdanie na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl,
iod@naskraju.pl lub pocztg na adres siedziby Administratora.

Kazda osoba fizyczna posiada réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jesli uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza
przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu oraz nie bedg przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PopoTp
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Spdtdzielnia
J Mieszkaniowa

Na Skraju
Zalacznik nr 6
Wykonawca ................................
OSWIADCZENIE O ZWROCIE WADIUM
Whiesione w dniu ...................... wadium do przetargu nieograniczonego na

Wykonanie prac - odkucie elementéw stwarzajacych zagrozenie z
balkonéw i loggii oraz zabezpieczenie zbrojenia na wszystkich balkonach i

pionach budynkéw bedacych w zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej ,Na
Skraju”

zwracic na konto nr:

w banku

podpis osoby/oséb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy

(miejscowosc) ( data)
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Zalgcznik nr 7

quLonuwm

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PRZETARGU

Sktadajac oferte w przetargu o udzielenie zamdéwienia pn.

Wykonanie prac — odkucie elementéw stwarzajacych zagrozenie z balkonéw i
loggii oraz zabezpieczenie zbrojenia na wszystkich balkonach i pionach
budynkéw bedacych w zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skraju”

Oéwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie nizej wymienionych
przestanek.

Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1. Wykonawcéw, ktdrzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie,
jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

2. Wykonawcow, z ktérymi dany zamawiajacy rozwiazat albo wypowiedziat umowe, albo odstgpit od
umowy z powodu okolicznoéci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢, jezeli rozwigzanie
albo wypowiedzenie umowy, albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postgpowania, a warto$¢ niezrealizowanego zamdwienia wynosita co najmniej 5 % wartosci
umowy;

3. Wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s3du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

4. Wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie
spofeczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosdci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

5. podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

................................................... L || PSS ( . 3 o}

(miejscowosc) ( data) podpis osoby/osob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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