ZALACZNIK nr 5
UMOWA Nr TTl............ 12024

Zawartaw dniu ........................... 2024 r. pomiedzy

Spoétdzielniag Mieszkaniowa ,Na Skraju” z siedzibg w Warszawie (02-777), przy ul.
Kulczynskiego 14, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 000005774, REGON nr 011020741, NIP nr 5250011881

reprezentowang przez:

Marcin Luczkiewicz — Zastepca Prezesa Zarzadu
Paulina Winiarczyk................ccooveeeeeecveeeneeoooo — Pelnomocnik Zarzadu
zwang dalej w umowie ,Zamawiajgcym”,

a

zwang dalej w umowie ‘Wykonawca”,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty:
Wykonanie prac — odkucie elementéw stwarzajacych zagrozenie z balkonéw i logii oraz
zabezpieczenie zbrojenia na wszystkich balkonach w pionach budynkéw bedgcych w zasobach
Spotdzielni Mieszkaniowej ,Na Skraju”,
2. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy jest mu znany, dokonat wizji lokalnej oraz ze
wykonanie prac objetych niniejszg umowsa jest mozliwe do realizaciji.
3. Szczegobtowy zakres robot zawarty jest w zatgczniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

§2

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w sposéb
nastepujacy:
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia czgsciowe. Rozliczenie to odbywac sie bedzie na
podstawie protokotu wprowadzenia z ustalonymi adresami dla pionéw balkonowych do
wykonania w ilo$¢ 110 oraz odbioru czesciowego tych robot dla 110 piondw i przyjeciu
robét protokotem czesciowym bez istotnych uwag i wad oraz po ztozeniu faktury. Ostatni
etap robot rozliczny bedzie na podstawie protokotu koricowego wykonanych prac bez
istotnych uwag i po ztozeniu faktury.
Wyceng wykonano w oparciu o wizje lokalng okreslajgca zakres robét wg zataczonego
opracowania wytycznych technologii odkué balkonéw i loggii ich napraw.
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od | do IV kondygnagciji
T T A —— kwota brutto z 8% VAT ..o
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od V do X kondygnac;ji
kwota netto:................................. kwota brutto z 8% VAT ...............oo..coo
Kwota do rozliczenia za 1 balkon w budynkach od XIl do XVI kondygnac;ji
kwota netto:................................ kwota brutto z 8% VAT ............ccoooviii
wartos$¢ wyliczona - ilos¢ wykonanych odkué i napraw dla jednego balkonu przemnozona
przez liczbe balkonéw wykonanych dla danego etapu. Warto$é faczna w wysokosci
MEERO ..vvmaiconsnaminminsniinsiasi zl; brutto z podatkiem VAT .........covevnneeeeieiiineeennn,
Szacunkowa iloé¢ balkonéw do odkué i napraw okresla sig na 2 000 szt. llo$¢ balkonow
moze ulec zmianie w trakcie trwania robét.
Wykaz budynkéw, pionéw z balkonami zawiera nr 1 do umowy.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia za wykonanie prac dla jednego balkonu ktéry jest jednostka kalkulacyjna,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztow
prac, z zastrzezeniem § 15 ust. 7.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig¢ z technologig wykonania robét i nie wnosi do
niej zastrzezen, a takze uwzglednit w ofercie wszelkie dane posiadane przez
Zamawiajgcego oraz warunki lokalne, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot kosztow obcigza wytgcznie Wykonawce,
ktéremu w takiej sytuacji, nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego roszczenie o
zwigkszenie wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego zgodnie z postanowieniami ust. 1§ 2.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, Jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

a) roboty okreslone zakresem umowy, oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
(m.in. robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, wartoéé pracy maszyn i sprzetu wraz
z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko),

b) roboty nie objete powyzszym zakresem, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy
Z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym konieczne do
prawidtowego wykonania umowy roboty zamienne,

c) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu rob6t i utrzymania
zaplecza robot),

d) koszty transportu na teren i z terenu robét,

e) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

f) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

g) koszty zwigzane z biezgcym utrzymaniem w czystoéci,

h) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika roboét,

i) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét, a takze koszty utylizacji
zuzytych materiatéw i przewozu elementéw stalowych z rozbiorki w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

J) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody. Zuzycia mediéw rozliczane bedg o wpisy stanu
licznikbw do protokotu wprowadzenia na budowe i w protokole odbioru.

k) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére moga wystgpic w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlana.

5. Rozliczenie roboét i ptatno$é nastapi po wykonaniu catosci robét i przediozeniu wykonane;
przez Wykonawce rob6t dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamodwienia, w oparciu
o fakture czesciowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru robét.

8. Termin ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 5 wynosi 14 dni od daty ich doreczenia
Zamawiajgcemu. Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie umiescic na fakturze numer niniejszej umowy.

§3
Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia, w ramach
wynagrodzenia umownego.
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§4
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty objete niniejsza Umowa w terminie
do 16 grudnia 2024r.
Za termin zakoriczenia robét uwaza si¢ date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koricowego pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajgcego catego
zakresu przedmiotu zaméwienia i uprzednich odbioréw czesciowych.

. Strony ustalajg mozliwo$é przedtuzenia umowy w przypadku wystapienia ztych warunkow

atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac lub innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. kwarantanna pracownikéw zwigzana z COVID poswiadczona odpowiednim
dokumentem). lloé¢ dni wydtuzenia umowy winna by¢ potwierdzona na pismie przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem, o ktérej mowa w § 1 Umowy oraz
Prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz., zasadami
wiedzy technicznej, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét zatgcznik nr 1
umowy, wskazéwkami i zaleceniami Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zasad porzgadku
domowego obowigzujgcych w nieruchomosciach Zamawiajgcego.
wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych wyrobdw/materiatéw, ktére nadajg sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia,

0 udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okazaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu dla
materiatow podlegajgcych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu:
odpowiedni certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
zgodnie z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. Materiaty podlegajace wbudowaniu lub urzadzenia podlegajace
zamontowaniu  winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu  przed terminem

- wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw i gwarancjg
producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce réwnowaznych materiatow
i technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowaé te same lub lepsze
standardy techniczne, technologiczne i jako$ciowe,

c) w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i innych dokumentéw oraz sporzadzania
raportow wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania ich
Zamawiajgcemu z wniesieniem wymaganych optat,

d) w przypadku koniecznoéci posiadania przez Wykonawce petnomocnictwa od
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy kazdorazowo udzielat bedzie Wykonawcy lub osobie
przez niego wskazanej umocowania do wykonania okreslonej czynnosci w zakresie
wynikajagcym z przedstawionego Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wniosku
0 udzielenie petnomocnictwa nie szerszym niz opisany w niniejszej literze umowy,

e) przekazanie do wgladu Zamawiajacemu w czasie trwania robét, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koricowym
przedmiotu umowy, kompletnej dokumentaciji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow/urzadzen zastosowanych
przez Wykonawce,

b

~—
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f) na dzien podpisania umowy, dostarczenie os$wiadczen (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika robét,

g) wygrodzenie i zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac, w tym znajdujgcego sie
tam mienia,

h) oznaczenie obszaru robét Ilub innych miejsc, ktére moga byé wymienione jako
stanowigce czeéé obszaru robot,

i) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia obszaru robot w energie elektryczng i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

) w czasie realizacji robét:

- zapewnienie ciggtego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie,

- petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych
Umowag oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcéw,

- zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

- zamontowanie licznikéw wody i pradu do pomiaréw i rozliczenia zuzytych mediow.

- Zorganizowanie zaplecza Mmagazynowego na terenie robot, w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

- umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

- utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci,

- codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidtowej organizacji robét,

- W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego,

- przeprowadzenia na witasny koszt wszelkich prob, badan i pomiaréw,

- sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

- uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

- zachowanie zasad i wytycznych w zakresie przeciwdziatania SARS COVID-19.

k) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze Zapewnienie
Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu robét i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane,

l) realizowania przedmiotu umowy w sposéb niekolidujacy z uzytkowaniem nieruchomosci
wspdlnej i lokali, z zapewnieniem jak najmniejszej ich ucigzliwosci,

m) po zakorczeniu robét - uporzadkowanie obszaru robét i przekazanie go Zamawiajgcemu
do odbioru w terminie ustalonym na odbiér czesciowy i koricowy robét.

n) zawiadamianie Zamawiajgcego o terminie zakoriczenia robét ulegajgcych zakryciu
wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do protokotu robét zanikowych przed
planowanym terminem odbioru tych robét, tak by ich odbiér mégt sie odby¢ w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest organizowaé prace w
sposob zapewniajgcy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu zamowienia bez
przestojéw i opdznien,

0) przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz. oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastgpstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepiséw. Wszyscy
pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie.

p) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robét w terminie 7 dni, od daty zwarcia niniejszej
Umowy,

b) dokonanie odbioru robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy.

c) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie okreslonym niniejszg Umowa.

§7
Wykonawca wszelkie prace objete niniejsza umowag wykona samodzielnie bez udziatu
podwykonawcow.

§8

. Zamawiajgcy moze ustanowié Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, dla poszczegdlnych

robot okreslonych w § 1, o czym powiadomi Wykonawce.

- Inspektorzy nadzoru dziatajg w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania \Wykonawcy polecen zZwigzanych
z jakoscig i ilodcig robét, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robét.

4. Inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajagce poza okreslone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawey i powodujgcych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjetych w umowie.

5. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o ustanowieniu lub zmianie inspektorow
nadzoru.

6. Zmiana dokonana w sposob okreslony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

7. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika robot sprawowat bedzie:

.......................................... DB, ssmvassomoriessinss MBS 550 mamamemmiens < baribinstnbimonsiasicss

8. Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej realizuje obowigzki okreslone w
art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

9. Kierownik robét petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo.

10. Zastepca ustanowiony w sposéb, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie posiadac nie nizsze
doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.

11. Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie o zamiarze Zmiany
kierownika robdt, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

13. Zmiana kierownika robét dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

14. Zamawiajgcy wyznacza do biezacej wspdtpracy z Wykonawcg w spawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych Jan Szyba e-mail:

I.szyba@naskraju.pl; tel. 22 643-41-65 wew. 153.

§9
1. Odbiory beda sie odbywaty po zgtoszeniu robét budowlanych do odbioru, zawsze
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.
2. Ustala sig¢ przeprowadzenie nastepujacych rodzajow odbioréw:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnie z § 5 lit. 0) Umowy,
b) odbior/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi,
c) odbiory czesciowe po wykonaniu minimum 50 pionéw z wskazanymi balkonami,
d) odbiér koricowy robét.

—_

N
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3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg Inspektorzy Nadzoru Iub
Zamawiajacy po ich wykonaniu przez \Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego i Inspektordbw Nadzoru, o ile zostat ustanowiony,
0 gotowosci do odbioru robét podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajacym dla
przeprowadzenia takich odbioréw (nie krotszym niz 3 dni robocze przed planowana datg
odbioru), organizujgc prace w Sposob zapewniajgcy realizacje pozostatego zakresu
przedmiotu Umowy bez przestojow i opoznien. Dopuszcza sie dokonanie odbioru bez udziaty
Wykonawcy, jezeli prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawi sie.

4. Odbior czgsciowy/koncowy:

a) Odbioru czesciowego/koricowego dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sig na przedmiot umowy.

b) Odbiér czgsciowy/koricowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Dopuszcza sig dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawecy, jezeli prawidtowo powiadomiony
0 terminie odbioru nie stawi sie.

¢) Dokonanie odbioru koricowego oznacza zakoriczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgtoszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koficowego okresla poczatek biegu okresu gwaranciji
i rekojmi.

5. Odbior/Przeglad przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne. Dopuszcza sie dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sie.

6. Odbiory bedg sie odbywaty zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa
budowlanego, warunkami odbioru robét okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

7. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami
w odpowiednich protokotach, przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub w przypadku
ich nieustanowienia - osoby wymienione w § 8 ust. 14 niniejszej Umowy.

8. Do odbioru robét Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie
nastapito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 7.

9.Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych zgodnie z przedmiotem Umowy
i zasadami wiedzy technicznej, w ciagu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia
odbioru.

10.Do czasu zakohczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie robét.

11.Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi
dokumentami wynikajgcymi z wiasciwych przepisow prawa nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,

- gwarancje producentéw i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na, materiaty

oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na

wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje

i certyfikaty zgodnosci,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce

sprawdzen, badan, pomiardw i préb,

- oS$wiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z przedmiotem Umowy,
przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu robét,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
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- dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 10 ust. 3,

- inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

12. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokét podpisuje Zamawiajgcy.

13. Warunkiem dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy miedzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwoler i innych decyzji
lub dokumentéw o ile s wymagane prawem.

14.Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nie sg istotne badz s3 istotne, lecz nadajg si¢ do usuniecia
i nie powodujg niezgodnosci z przedmiotem Umowy i z zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

w ramach rekojmi:

b) jezeli wady istotne nadajace sie do usunigcia powodujg niezgodnosé z przedmiotem
Umowy lub z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usuniecia Zamawiajacy nie
dokona odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad
I zgtoszenia rob6t ponownie do odbioru. Zamawiajgcemu przystugujg wszystkie
roszczenia okreslone Umowg lub przepisami prawa wynikajagce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczenia o zaptate kar umownych
okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

c) jezeli wady powodujg niezgodnosé z przedmiotem Umowy lub z zasadami wiedzy
technicznej i nie kwalifikuja sie do usuniecia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robot
i moze zgdad:

- ponownego wykonania robot, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

- W przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich postanowieniach
§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy albo zadac wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
Z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajgcego prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 13 ust. 1 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
ponownego zgtoszenia robot do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajgcemu przystugiwato
prawo powstrzymania sie od odbioru robét wykonanych niezgodnie z przedmiotem Umowy
lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

16. Usunigcie wad zostanie stwierdzone w protokotach po usterkowych.

17. Wady nieistotne nadajgce sie do usunigcia nie stanowig przeszkody dla dokonania
odbioru.

18. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do dokonywania odbioréw czesciowych
poszczegolnych budynkow okreslonych w § 1.

§10

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialnosé za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.  Strony  zréwnujg  okres regkojmi  z  okresem udzielonej gwaranciji.

2. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnoéé z tytutu udzielonej gwarancji za wszelkie
wady przedmiotu Umowy, ktére ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji i nie
powstaty wytacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajgcego lub z winy oséb
trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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3. Termin gwarancji wynosi .................. liczac od daty spisania protokotu korncowego
odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Dokument gwarancji
jakosci (Karta Gwarancyjna) najpézniej w dacie odbioru konicowego jako zatacznik do
protokotu odbioru, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru koicowego. Dokument
gwarancyjny nie moze zawieraé zadnych warunkéw ani ograniczen  gwarangc;ji
nieprzewidzianych  niniejsza Umowa, a w przypadku jego  sprzecznosci
z Umowg powodujgcej dla Zamawiajgcego mniej korzystne warunki gwarancji niz
wynikajace z niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zastepujg sprzeczne z nimi
postanowienia dokumentu gwarancyjnego.

4. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje na materiaty, urzagdzenia, wyroby, dla
ktorych producent lub dystrybutor udzielit wtasnej gwarancji. Mocg niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uzyskane od o0séb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

5. Data podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy bedzie dniem
rozpoczecia biegu terminu obowigzywania rekojmi i gwarancji dla wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow
czesciowych.

6. Jezeli w okresie gwarancji lub rekojmi zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest
zobowigzany usunaé je na swoj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:
- Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistnialych usterkach i ustala termin ich

przegladu, nie diuzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzej,

-z przegladu Zamawiajgcy i Wykonawca $3 zobowigzani sporzadzi¢ protokédt przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomosci w zakresie niezbednym dla
usunigcia usterek. Protokot okreslat bedzie réwniez warunki i ostateczny termin
usunigcia usterek, nie dtuzszy niz trzy dni,

- Jezeli Wykonawca nie stawi sie w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajgcego protokét z przegladu usterek i okreslone w nim
warunki oraz termin ich usunigcia beda wigzgce dla Wykonawcy.

7. W przypadku op6znien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo ich usuniecia we wiasnym zakresie (w tym postugujac sie osobg
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwaranciji.

8. W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ usterki to winien to wykonaé
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposob, aby ucigzliwosci z tego
powodu byty mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usunac
usterki w taki sposéb, aby nie dokonaé uszkodzen, zniszczen | mozliwych do unikniecia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstate w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

9. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy,
0 ile prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawit sie.

10.0Okres wykonywania robét zwigzanych z usunieciem usterek od momentu ich zgtoszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przediuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, zas w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja dla takiego
elementu rozpoczyna swéj bieg na nowo w petnym wymiarze wynikajgcym
z ust. 3, poczgwszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia w ten sposob wad
i usterek.
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11.Pdézniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajgcego nie
bedg miaty wptywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie
ingerowaty w roboty zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy bez
wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.

12. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§ 11

1. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo polecic Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu rzeczywistych wydatkow.
2. W ponizej opisanych sytuacjach szczegolnych do terminéw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 10 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
i mienia;

2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajacej prawidtowg eksploatacje przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wade usungé w ciagu dwaéch dni roboczych
od zawiadomienia o wadzie.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3% ceny
ofertowej (netto), tj. w kwocie ......................... PLN
e R AR 5 S S L R )
L 1 R A A SR S KON S OISR i L IS S

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczanie nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, pod warunkiem uprzedniego usunigcia wszelkich zgloszonych wad.

3. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstapienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czesci
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, w tym zakresie, zamowienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad w wykonanych robotach,
w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem po usterkowym.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowanie ciggtosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.

§13
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy strony zaptaca nastepujgce
kary umowne:

1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu zwioki
w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu na dokonanie odbioru;

2)Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
a) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za

kazdy dzien zwioki,
b) zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki,
¢) odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
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3.

4.

o~

wynagrodzenia brutto;

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

taczna wysokosé kar umownych, ktére mogg dochodzié Strony ze wszystkich tytutéw, nie
moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia umownego netto.

Naliczone kary umowne moga zostaé potracone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejsza Umowa.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét
lub wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 14
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach, w przypadku gdy:
1) zostanie ogtoszona upadio$é Iub rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo likwidacja;
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie:
4) zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dtuzej niz 7 dni:
5) wykonawca bez zgody zamawiajgcego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie;
6) wykonawca nie wykonuje Ilub nienalezycie wykonuje umowe tj. realizuje Umowe
niezgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, w sposob sprzeczny z Umowa, albo
z nienalezytg starannoscia.

. Odstgpienie od umowy z powodéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 - 6 nie zwalnia

Wykonawcy od zaptaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogdlnych.
W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub rozwiazania Umowy
z innej przyczyny wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone stosunkowo
do Swiadczen wykonanych na podstawie niniejszej Umowy do dnia ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu z zastrzezeniem ust. 2 i § 13.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstapieniu od Umowy nastepuje na pismie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzagji wykonanych robét wg daty odstapienia
od Umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony odstepujacej
od Umowy.
§ 15

. Strony dopuszczajg mozliwo$é wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystapienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapié
w przypadku wystgpienia okolicznoéci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastapito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, kwarantanny COVID, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapié
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zzgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
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wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robdt zleconych jako dodatkowe, nie objete niniejsza Umowg a konieczne do jei
prawidtowego wykonania,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron Umowy,

5) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci Umowy
z wchodzagcymi w zycie po terminie o zawarciu Umowy przepisami prawa
W szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym
z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Umowy, bez zmiany wynagrodzenia, w nastepujgcych sytuacjach:
- koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objete; Umowa, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan  grozito  niewykonaniem  lub nienalezytym  wykonaniem Umowy,
- koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

-wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakohczenia robét lub Zmiany
umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o uzasadniajgcym go zdarzeniu lub okolicznosciach.

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycjg zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna realizacji Umowy,

- danych teleadresowych,
- danych rejestrowych,
- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany:
1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych robét przez Wykonawce, nieobjetych

zamowieniem, o ile sg one niezbedne,
2)rezygnacji z wykonania czesci prac objetych umowa na podstawie decyzji Zamawiajgcego
potwierdzonej pismem.

8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

§ 16
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, w tym w szczegodlnosci w zakresie
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prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

§ 17

W  sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg powszechnie

obowigzujace przepisy prawa polskiego w szczegdlinosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

budowlane.
§ 18

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODO"), danych osobowych osdb wskazanych w Umowie,
jako  osoby reprezentujace Strone,  okreslonych ponizej i zobowigzuje sie
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastepujgcym zakresie:

a. imie i nazwisko;
b. petniona funkcja;
c. adres e-mail;

d. numer telefon.

2. Kazda ze stron bedzie przetwarzaé dane 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, do celdw
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujgcych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig
zZwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4.Kazda ze stron zobowigzuje sie zrealizowaé w imieniu drugiej strony obowiazek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostepnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegolnosci wskazujgc informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO.
Obowiazki informacyjne stron stanowig odpowiednio zatgczniki
do niniejszej Umowy: Obowigzek informacyjny — RODO. Strona, ktéra spetnia obowigzek
informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakres ani tresé tego
obowigzku informacyjnego.

§19

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad

miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 20
Umowa zostata sporzadzona w trzech Jjednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§ 21
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zatgczniki, oraz
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 Umowy.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1- szczegdtowy zakres robot
Zatacznik nr 2 — Karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 3 — Klauzula informacyjna RODO

By Skraju” WYKONAWCA:
spﬁf’ﬂn!n!?{f!ﬂpnhnlw;m
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Zatacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA | WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NAPRAWY BALKONOW
1. DANE WSTEPNE

1.1. Opis dotyczy wytycznych i technologii wykonania odku¢ i napraw balkondw,

1.2. Przedmiotem opracowania s3 balkony w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w Warszawie w zasobach SM »Na Skraju” z siedzibg przy ul.
Kulczyniskiego 14.

1. OGOLNE WYTYCZNE | SPOSOBY NAPRAWY BALKONOW

Stosowac do napraw balkonéw materiaty w oparciu o technologie PCC firmy Ceresit, Knauf, Kreisel,
Weber, Sika, BOLIX. Materiaty zgodne z technologia przyjeta do realizacji. Przy odkuciach i
naprawach stosowac nalezy systemowe rozwigzania i wykonacé zgodnie z przyjetym w systemie
rozwigzaniem Ceresit, Knauf, Kreisel, Weber, Sika, BOLIX.
Zakres prac:
- Rozebranie uszkodzonych fragmentéw oktadziny ceramicznej, szlichty wyréwnawczej i tynku
betonu,
- Zbicie tynkéw zawilgoconych i odparzonych od podtoza na spodach i czotach balkonodw,
- Uzupetnienie ubytkéw po zbitych tynkach i ptytach balkondw,
- Uzupetnienie ubytkéw konstrukcyjnych ptyt materiatami systemowymi Ceresit, Knauf,
Kreisel, Weber, Sika, BOLIX,
- wykonanie warstwy kontaktowej/szczepnej w miejscach zabezpieczen,
- Mycie i czyszczenie balkonu oraz doprowadzenia terenu pod balkonem do stanu pierwotnego,

2. SPRZET, NARZEDZIA | TRANSPORT

Do prowadzenia robdt na wysokosci — zastosowac typy rusztowan elewacyjnych i urzgdzenia do
transportu pionowego stosowane do robét elewacyjnych alpinistycznych. Montaz i eksploatacja
rusztowan i urzadzer transportu pionowego zgodnie z przepisami bhp oraz wtasciwymi DTR. Do
przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania
fabryczne. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty). Do ksztattowania powierzchni tynkow —pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp. Materiaty wchodzace w sktad PPC nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami producenta systemu i aprobaty technicznej, zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

a) prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach bez opadow atmosferycznych. Nie nalezy
pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych oraz podczas wytadowari atmosferycznych.
Wykonane warstwy chronié przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane s3 tu, wykonane z
gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do
+30°C,

b) odlegtos¢ migdzy ptyta a konstrukcja rusztowania nie moze utrudniaé wykonywania czota ptyty i
powinna wynosi¢ 20+30 cm. Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico
ptyty i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;j,

- wykonane wylewki powinny byé chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe, — przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do

SPOLDZIELNIA MIESZKANIO
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temperatury +20 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach
nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzania tynkow.

4. ODBIORY ROBOT
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych ocenie przy wykonywaniu robét
naprawczych,
* roboty rozbiérkowe z oceng podtoza,
* przygotowanie podtoza pod naprawe,
* uzupetnienie ubytkéw posadzki betonowej na obrzezach ptyty tarasu,
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanej czeéci robét. Celem odbioru
czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym. Odbiér czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy wykonawcy,
Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robéot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznacza komisja. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w
trakcie prac komisji - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia - stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

5. WYMAGANIA BHP

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy
na rusztowaniach i posiada¢ uprawnienia do wykonywania robét na wysokosci technikg
alpinistyczna. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na wymagana doktadnoéé robét zaleca sig, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (dz. U. Nr 47 poz. 401),

6. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegolny charakter rob6t naprawczych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaniu robét konieczny jest
systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez wykonawce robdt a takze nadzdr Inwestorski.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej. Wszystkie
uzyte materialy musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ zgodnie z Aprobata Techniczng. Zakup materiatéw okreslony w
w/w Aprobacie dla przyjetej technologii wykonania napraw uznaje sie za prawidtowy. Ostateczne
wymiary zweryfikowac na budowie.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny balkondw jest na tyle zly, ze wymaga natychmiastowych robét remontowych. Zaleca
sig, aby prace remontowe balkonéw byty wykonywane przez wyspecjalizowang firme , majaca
doswiadczenie zwigzane z pracami naprawczymi balkonéw. Kolorystyke oraz fakture ptytek nalezy
uzgodnic z Inwestorem.

9. OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Odkucia elementéw uszkodzonych balkonéw dotycza budynkéw SM , Na Skraju”. Wycene kazde;

pozycji nalezy wykona¢ na podstawie kalkulacji wtasnej dla balkonu.

Podstawowy zakres robot

1. Przygotowanie powierzchni czota (wys. 10cm) i spodu pod wyprawe klejowg w tym czyszczenie
powierzchni, skucie odspojonych warstw i uzupetnienie ubytkéw tynku uwzglednié w kalkulacji.
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Ponadto w kalkulacji uwzgledni¢: zagruntowanie powierzchni czota i spodu ptyty balkonowej,
remont czofa ptyty balkonowej wyprawg klejowa wraz z zamontowaniem, wykonanie wyprawy
klejowej lub tynku na spodzie ptyty balkonowej, jednokrotne malowanie farbg poliwinylowa lub
emalig wodng balustrady z pretéw prostych oraz obrébek blacharskich ptyty balkonowe;j,
uszczelnienie potaczeri balustrady z posadzka uszczelniaczem dekarskim, dwukrotne malowanie
farbg fasadowg czota i spodu ptyty balkonowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni,
wykonanie rusztowania — naktady przypadajace na 1 balkon. Ceng okresli¢ dla pionéw
balkonowych

- piony w budynkach od I do IV kondygnacji,

- piony w budynkach od V do XI kondygnacji,

- piony w budynkach od XII do XVI kondygnacji,

Podatek VAT od rob6t budowlanych w wysokoéci 8 %,

Dodatkowe zakresy robét: naprawy daszkéw z poliweglanu litego na stelazu metalowym,
usunigcie spekanej wylewki cementowej, wykonanie izolacji w miejscach napraw, wykonanie
wylewki cementowej gr 5 cm na powierzchniach naprawianych ptyty balkonowej, spoinowanie
ptytek ceramicznych wraz z robotami przygotowawczymi (usunigcie starych spoin i oczyszczenie)
I towarzyszacymi, wywoéz i utylizacja gruzu i materiatdw z rozbiérki w przeliczeniu na 1 balkon.

WYKAZ ADRESOW BUDYNKOW W ZASOBACH SM "NA SKRAJU" W KTORYCH

ZNAIDUJA SIE BALKONY DO WYKONANIA ODKUE

Osiedlenr 1

Polinezyjska 1

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Polinezyjska 2

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Polinezyjska3

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Polinezyjska 4

Odkucie elementow stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Polinezyjska 6

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Polinezyjska 12

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondow

Osiedle nr 2

Magellana 1

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow
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Magellana 3

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondéw

Magellana 6

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Magellana 12

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Strzeleckiego 1

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondéw

Strzeleckiego 2

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Strzeleckiego 3

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Strzeleckiego 4

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Strzeleckiego 5

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Teligi 6 . ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajgcych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 5 pionach catkowitego remontu

balkonow
Osiedle 3

Polaka 1 . ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu

balkonow

Polaka 3 ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajgcych ze wzgledu na brak $rodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia | do przeprowadzenia
na loggiach na 9 pionach cafkowitego remontu

balkonow

Polaka 5 ) " ) Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdéw stwarzajgcych ze wzgledu na brak $rodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia | do przeprowadzenia
na loggiach na 2 pionach catkowitego remontu

balkonow
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Polaka 7

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Kulczyniskiego 1

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 3

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczynskiego 4

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczynskiego 5

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 8

Odkucie elementdéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Kulczynriskiego 9

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Kulczyriskiego 10

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 12

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Kulczyriskiego 16

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Kulczyriskiego 18

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kulczyriskiego 22

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow
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Kulezyriskiego 24

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 8 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondéw

Osiedle 4

Grzegorzewskiej 8

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Grzegorzewskiej 13

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc-
Rogozifiskiego 5

Odkucie elementéw stwarzajgeych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc-
Rogozinskiego 6

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozinskiego
7

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Szolc Rogozirskiego
8

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc Rogoziriskiego
9

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc Rogoziriskiego
10

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Szolc Rogozifskiego
11

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkdw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondw

Szolc
Rogozinskiego 12

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozinskiego
14

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 6 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

Strona6z8

»sNa Skraju”

ul. Kulczyriskiego 14
02-777 Vg)arszawa
(




Szolc
Rogozinskiego 15

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
cafkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogoziriskiego
17

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogozifskiego
19

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Szolc Rogoziriskiego
21

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 5 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak érodkdéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Osiedle nr 5

Kopcinskiego 1

Odkucie elementdw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Kopcinskiego 3

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na wszystkich pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 7 pionach

balkonéw
Kopcinskiego 4 . ) _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu
balkonéw
Kopciriskiego 5 ; i . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na 3 pionach catkowitego remontu
balkonow
Kopciriskiego 6 r . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajgcych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu
balkondow
Kopcinskiego 8 . ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak $rodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu
balkondw
Kopcinskiego 12 Zabezpieczenie tymczasowe

ze wzgledu na brak srodkéw
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkondéw

Kopcinskiego 16

Odkucie elementdw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 10 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak srodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow
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Nugat 8

Odkucie elementdéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonéw

Odkucie elementéw stwarzajgcych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 3 pionach

Przybylskiego 1 . ) ' Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia | do przeprowadzenia
na |Ogg|ach na3 pionach CakaWl—tEgO remontu

balkonow

Przybylskiego 2 ' I _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak ¢rodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na |Dggiach na4 pionach cafkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 3 _ ! i Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach cafkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 4 . i ] Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkdw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 5 . i l Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 6 . ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementéw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontu

balkonow

Przybylskiego 7 . ) . Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajacych ze wzgledu na brak érodkéw
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia do przeprowadzenia
na Ioggiach na 1 pionie catkowitego remontu

balkonéw

Przybylskiego 8 ] i _ Zabezpieczenie tymczasowe
Odkucie elementdw stwarzajgcych ze wzgledu na brak $rodkow
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia | do przeprowadzenia
na loggiach na wszystkich pionach catkowitego remontuy

balkonéw

Przybylskiego 10 Zabezpieczenie tymczasowe

ze wzgledu na brak érodkow
do przeprowadzenia
catkowitego remontu
balkonow

Przybylskiego 12

Odkucie elementéw stwarzajacych
zagrozenie i zabezpieczenie zbrojenia
na loggiach na 4 pionach

Zabezpieczenie tymczasowe
ze wzgledu na brak $rodkaw
do przeprowadzenia
catkawitego remontu
balkondw
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zatgcznik nr 2

Warszawa................. z dnia ......

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

/Nazwa Wykonawcy/
udziela gwarancji jakosci w ramach realizacji zamoéwienia:

Wykonanego wg Umowy ................................ r.
na okres ......... miesigcy, liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

Na warunkach szczegotowo okreslonych w umowie nr

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr TT/ /2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Wykonawcy bedacego osobg fizyczng oraz pracownikow i wspotpracownikéw Wykonawcy

skierowanych do kontaktéw w sprawie realizacji umowy ze Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Na

Skraju”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1i 2 0gdinego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych 2016/679 - dalej jako ,RODO”, w odniesieniu do:

1. Zamawiajacy tj. Spétdzielnia Mieszkaniowa »Na Skraju”, 02-777 Warszawa, ul. Stanistawa
Kulczyriskiego 14, tel.: (22) 643-41-65, adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl informuje osoby
fizyczne reprezentujace Wykonawce oraz pracownikow i wspotpracownikéw  Wykonawcy
skierowanych do kontaktéw w sprawie realizacji Umowy, ze jest Administratorem ich danych
osobowych.

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowac piszac na adres
e-mail: jod@naskraju.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbedzie sie w nastepujacych celach:

a. zawarcia, wykonywania i zakorczenia umowy z Wykonawca na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO;

b. realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepiséw o podatkach i rachunkowosci tzn.
rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunkéw) (art. 6 ust.
1lit. ¢ RODO),

c. ewentualnego dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. kontaktowania sie z Wykonawcg i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim
jest kontakt w celu realizacji umowy.

4. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres przedawnienia roszczer wynikajgcych z przepisow
prawa. Dokumenty ksiegowe (faktury) moggce zawierac dane osobowe bedg przechowywane przez
okres 5 lat liczac od konca roku w ktorym dany dokument finansowy powstat.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty $wiadczace dla Administratora ustugi
informatyczne (hosting skrzynek mailowych, hosting serwera), prawne i doradcze na podstawie
stosownych uméw oraz podmioty upowaznione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

6. Podanie danych osobowych niezbednych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym,
ich niepodanie poskutkuje brakiem mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub wspotpracownikiem Wykonawcy, podanie
Pani/Pana danych osobowych moze byé obowigzkiem wynikajacym z relacji stuzbowej lub innej
pomigdzy Panig/Panem, a Wykonawca.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

dostepu do tresci swoich danych oraz zadania ich kopii (art. 15 RODO);

zgdania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

zadania usunigcia danych (art. 17 RODO);

zagdania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu (art. 21 RODO).

9. W celu realizacji swoich praw prosimy skierowaé zadanie na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl,
iod@naskraju.pl lub pocztg na adres siedziby Administratora.

10. Kazda osoba fizyczna posiada réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jesli uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jej dotyczgcych narusza
przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu oraz nie bedg przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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