

---

# PRZEDMIAR i KOSZTORYS "ŚLEPY" - REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr. I do X ul. KULCZYŃSKIEGO 7 ( poziom parteru i zejścia do piwnicy)

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr. I do X (poziom parteru i zejście do piwnicy)  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul.KULCZYŃSKIEGO 7  
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"  
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚLAW PRYSZANOW rzeczoznawca kosztorysowy SKB nr. upr.174/04; upr. bud. St-782/72  
DATA OPRACOWANIA : 30 MAJA 2023r

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

## Zakres prac budowlanych :

Remont parterów klatek schodowych nr I do X przy ul. Kulczyńskiego 7 w tym:

- naprawa tynków , wykonanie gładzi gipsowych na ścianach , sufitach i spodach podestów
- przemalowanie ścin i sufitów od poziomu piwnic do półpiętra : do wysokości 150 cm lamperia , powyżej farba akrylowa
- przemalowanie balustrady schodowej
- okładzina posadzki ,schodów i cokoliki od poziomu piwnic do półpiętra płytkami gres
- wyjście ewakuacyjne posadzka lastryko - oczyszczenie, przeszlifowanie i impregnacja
- uporządkowanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej
- codzienne sprzątanie
- mycie końcowe

## ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 MAJA 2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 40	Klatka nr. I	0,00
1.1	1 - 24	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
1.2	25 - 34	Roboty posadzkarskie	0,00
1.3	35 - 39	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
1.4	40 - 40	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
2	41 - 80	Klatka nr. II	0,00
2.1	41 - 64	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
2.2	65 - 74	Roboty posadzkarskie	0,00
2.3	75 - 79	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
2.4	80 - 80	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
3	81 - 124	Klatka nr. III	0,00
3.1	81 - 106	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
3.2	107 - 118	Roboty posadzkarskie	0,00
3.3	119 - 123	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
3.4	124 - 124	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
4	125 - 168	Klatka nr. IV	0,00
4.1	125 - 150	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
4.2	151 - 162	Roboty posadzkarskie	0,00
4.3	163 - 167	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
4.4	168 - 168	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
5	169 - 212	Klatka nr. V	0,00
5.1	169 - 194	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
5.2	195 - 206	Roboty posadzkarskie	0,00
5.3	207 - 211	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
5.4	212 - 212	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
6	213 - 256	Klatka nr. VI	0,00
6.1	213 - 238	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
6.2	239 - 250	Roboty posadzkarskie	0,00
6.3	251 - 255	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
6.4	256 - 256	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
7	257 - 300	Klatka nr. VII	0,00
7.1	257 - 282	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
7.2	283 - 294	Roboty posadzkarskie	0,00
7.3	295 - 299	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
7.4	300 - 300	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
8	301 - 344	Klatka nr. VIII	0,00
8.1	301 - 326	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
8.2	327 - 338	Roboty posadzkarskie	0,00
8.3	339 - 343	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
8.4	344 - 344	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
9	345 - 388	Klatka nr. IX	0,00
9.1	345 - 370	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
9.2	371 - 382	Roboty posadzkarskie	0,00
9.3	383 - 387	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
9.4	388 - 388	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
10	389 - 432	Klatka nr. X	0,00
10.1	389 - 414	Roboty tynkarsko malarskie	0,00
10.2	415 - 426	Roboty posadzkarskie	0,00
10.3	427 - 431	Mycie i sprzątanie końcowe	0,00
10.4	432 - 432	Wywóz i utylizacja odpadów	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>3</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Klatka nr.I</b>				
1.1		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
1 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
2 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	14,02	0,00	0,00
3 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00
4 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	3,43	0,00	0,00
5 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>	18,80	0,00	0,00
6 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	63,33	0,00	0,00
7 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
8 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	62,68	0,00	0,00
9 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
10 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	62,68	0,00	0,00
11 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	40,10	0,00	0,00
12 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
13 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	39,27	0,00	0,00
14 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	23,41	0,00	0,00
15 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	6,90	0,00	0,00
16 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
17 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
18 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
19 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	5,40	0,00	0,00
20 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
21 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	4,90	0,00	0,00
22 d.1. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
23 d.1. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	5,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>4</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
1.2		<b>Roboty posadzkarskie</b>				
25 d.1. 2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	22,00	0,00	0,00
26 d.1. 2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
27 d.1. 2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
28 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00
29 d.1. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
30 d.1. 2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
31 d.1. 2	KNR-W 4-01 0702-07	Skucie tynku pod cokoły	m	28,95	0,00	0,00
32 d.1. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,05	0,00	0,00
33 d.1. 2	NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
34 d.1. 2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
1.3		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>				
35 d.1. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	14,02	0,00	0,00
36 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	385,14	0,00	0,00
37 d.1. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
38 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	385,14	0,00	0,00
39 d.1. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
1.4		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
40 d.1. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagiem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr.I</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Klatka nr. II</b>				
2.1		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
41 d.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
42 d.2. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	14,02	0,00	0,00
43 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis <sup>5</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	3,43	0,00	0,00
45 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	18,80	0,00	0,00
46 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	63,33	0,00	0,00
47 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
48 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	62,68	0,00	0,00
49 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
50 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	62,68	0,00	0,00
51 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	40,10	0,00	0,00
52 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	22,88	0,00	0,00
53 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	39,27	0,00	0,00
54 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	23,41	0,00	0,00
55 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	6,90	0,00	0,00
56 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
57 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
58 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	10,40	0,00	0,00
59 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	5,40	0,00	0,00
60 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
61 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	4,90	0,00	0,00
62 d.2. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	4,00	0,00	0,00
63 d.2. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	5,00	0,00	0,00
64 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instala- cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy- mianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyj- nych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
65 d.2. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	22,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>6</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.2. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
67 d.2. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
68 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00
69 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
70 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
71 d.2. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	28,95	0,00	0,00
72 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,05	0,00	0,00
73 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
74 d.2. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
75 d.2. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	14,02	0,00	0,00
76 d.2. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	385,14	0,00	0,00
77 d.2. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
78 d.2. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	385,14	0,00	0,00
79 d.2. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
80 d.2. 4	<b>kalk. własna</b>	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. II</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Klatka nr. III</b>					
<b>3.1</b>	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>					
81 d.3. 1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
82 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
83 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	39,79	0,00	0,00
84 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,27	0,00	0,00
85 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 % powierzchni	m <sup>2</sup>	26,70	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
86 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	86,46	0,00	0,00
87 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
88 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
89 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
90 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
91 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
92 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
93 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	54,19	0,00	0,00
94 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	34,80	0,00	0,00
95 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00
96 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
97 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
98 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
99 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00
100 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
101 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	4,90	0,00	0,00
102 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
103 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
104 d.3. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
105 d.3. 1	<b>KNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	5,00	0,00	0,00
106 d.3. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instala- cyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymi- aną istniejących uszkodzonych korytek instalacyj- nych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
107 d.3. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis <sup>8</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d.3. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
109 d.3. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
110 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	24,51	0,00	0,00
111 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
112 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zapra- wie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
113 d.3. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
114 d.3. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor- na na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
115 d.3. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	22,29	0,00	0,00
116 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	15,39	0,00	0,00
117 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
118 d.3. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
119 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
120 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
121 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
122 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
123 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
124 d.3. 4	<b>kalk. własna</b>	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. III</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Klatka nr. IV</b>					
<b>4.1</b>	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>					
125 d.4. 1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
126 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
127 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	39,79	0,00	0,00



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis <sup>9</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
128 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,27	0,00	0,00
129 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	26,70	0,00	0,00
130 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	86,46	0,00	0,00
131 d.4. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
132 d.4. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
133 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
134 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
135 d.4. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
136 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
137 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	54,19	0,00	0,00
138 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	34,80	0,00	0,00
139 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00
140 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
141 d.4. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
142 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
143 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00
144 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
145 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	4,90	0,00	0,00
146 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
147 d.4. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
148 d.4. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
149 d.4. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetlenio- wych	szt.	5,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
150 d.4. 1	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
4.2		<b>Roboty posadzkarskie</b>				
151 d.4. 2	kalk. własna	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
152 d.4. 2	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
153 d.4. 2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
154 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	24,51	0,00	0,00
155 d.4. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
156 d.4. 2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
157 d.4. 2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
158 d.4. 2	KNR AT-41 0502-02 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
159 d.4. 2	KNR-W 4-01 0702-07	Skucie tynku pod cokoły	m	22,29	0,00	0,00
160 d.4. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	15,39	0,00	0,00
161 d.4. 2	NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
162 d.4. 2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
4.3		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>				
163 d.4. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
164 d.4. 3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
165 d.4. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
166 d.4. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
167 d.4. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
4.4		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
168 d.4. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagiem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. IV</b>						<b>0,00</b>
5		<b>Klatka nr. V</b>				
5.1		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis <sup>11</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
169 d.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
170 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	22,64	0,00	0,00
171 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	45,66	0,00	0,00
172 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	5,15	0,00	0,00
173 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	34,85	0,00	0,00
174 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	110,49	0,00	0,00
175 d.5. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	34,31	0,00	0,00
176 d.5. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	116,18	0,00	0,00
177 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	34,31	0,00	0,00
178 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	116,18	0,00	0,00
179 d.5. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	64,50	0,00	0,00
180 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	34,31	0,00	0,00
181 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	66,40	0,00	0,00
182 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	49,78	0,00	0,00
183 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00
184 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
185 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
186 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
187 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00
188 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
189 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	4,90	0,00	0,00
190 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
191 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
192 d.5. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
193 d.5. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	6,00	0,00	0,00
194 d.5. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
195 d.5. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
196 d.5. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
197 d.5. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	19,41	0,00	0,00
198 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	30,78	0,00	0,00
199 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	19,41	0,00	0,00
200 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
201 d.5. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
202 d.5. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
203 d.5. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	30,97	0,00	0,00
204 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	24,07	0,00	0,00
205 d.5. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
206 d.5. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>5.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
207 d.5. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	22,64	0,00	0,00
208 d.5. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	653,10	0,00	0,00
209 d.5. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
210 d.5. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	653,10	0,00	0,00
211 d.5. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
212 d.5. 4	<b>kalk. własna</b>	Wywóz odpadów budowlanych bigbagiem	kontener	1,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. V</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>		<b>Klatka nr. VI</b>				
<b>6.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
213 d.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
214 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Osłony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	17,24	0,00	0,00
215 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	44,99	0,00	0,00
216 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,61	0,00	0,00
217 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	27,95	0,00	0,00
218 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	91,37	0,00	0,00
219 d.6. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
220 d.6. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
221 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
222 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	93,18	0,00	0,00
223 d.6. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
224 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
225 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	57,90	0,00	0,00
226 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	35,28	0,00	0,00
227 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	6,90	0,00	0,00
228 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
229 d.6. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
230 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	10,40	0,00	0,00
231 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	5,40	0,00	0,00
232 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
233 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji de- szczowej	m	4,90	0,00	0,00
234 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>14</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
235 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
236 d.6. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
237 d.6. 1	<b>KNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	6,00	0,00	0,00
238 d.6. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
6.2	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
239 d.6. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	22,00	0,00	0,00
240 d.6. 2	<b>KNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
241 d.6. 2	<b>KNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
242 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00
243 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
244 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
245 d.6. 2	<b>KNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
246 d.6. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
247 d.6. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	28,95	0,00	0,00
248 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,05	0,00	0,00
249 d.6. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
250 d.6. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
6.3	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
251 d.6. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	17,24	0,00	0,00
252 d.6. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	1 113,63	0,00	0,00
253 d.6. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącenia zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
254 d.6. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	1 113,63	0,00	0,00
255 d.6. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
6.4	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>15</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
256 d.6. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. VI</b>						<b>0,00</b>
7		<b>Klatka nr. VII</b>				
7.1		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
257 d.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
258 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
259 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	39,79	0,00	0,00
260 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,27	0,00	0,00
261 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>	26,70	0,00	0,00
262 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	86,46	0,00	0,00
263 d.7. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
264 d.7. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
265 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
266 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
267 d.7. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
268 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
269 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	54,19	0,00	0,00
270 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	34,80	0,00	0,00
271 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00
272 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	5,62	0,00	0,00
273 d.7. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
274 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
275 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00
276 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
277 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	4,90	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
278 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po- ziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
279 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
280 d.7. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
281 d.7. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetlenio- wych	szt.	5,00	0,00	0,00
282 d.7. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instala- cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy- mianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyj- nych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>7.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
283 d.7. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
284 d.7. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
285 d.7. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- wierzchni	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
286 d.7. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	24,51	0,00	0,00
287 d.7. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnie- niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
288 d.7. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zapra- wie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
289 d.7. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
290 d.7. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor- na na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
291 d.7. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	22,29	0,00	0,00
292 d.7. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	15,39	0,00	0,00
293 d.7. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
294 d.7. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>7.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
295 d.7. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
296 d.7. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
297 d.7. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
298 d.7. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
299 d.7. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
7.4	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
300 d.7. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. VII</b>						<b>0,00</b>
8	<b>Klatka nr. VIII</b>					
8.1	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>					
301 d.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
302 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
303 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	39,79	0,00	0,00
304 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,27	0,00	0,00
305 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>	26,70	0,00	0,00
306 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	86,46	0,00	0,00
307 d.8. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
308 d.8. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
309 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
310 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
311 d.8. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
312 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
313 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	54,19	0,00	0,00
314 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	34,80	0,00	0,00
315 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00
316 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
317 d.8. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
318 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady	m	10,40	0,00	0,00
319 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis <sup>18</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
320 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
321 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	4,90	0,00	0,00
322 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
323 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
324 d.8. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
325 d.8. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.	5,00	0,00	0,00
326 d.8. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>8.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
327 d.8. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
328 d.8. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
329 d.8. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
330 d.8. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	24,51	0,00	0,00
331 d.8. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
332 d.8. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
333 d.8. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
334 d.8. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
335 d.8. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	22,29	0,00	0,00
336 d.8. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	15,39	0,00	0,00
337 d.8. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
338 d.8. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>8.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					
339 d.8. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
340 d.8. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
341 d.8. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
342 d.8. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
343 d.8. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
8.4	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
344 d.8. 4	<b>kalk. własna</b>	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. VIII</b>						<b>0,00</b>
9	<b>Klatka nr. IX</b>					
9.1	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>					
345 d.9. 1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
346 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	17,24	0,00	0,00
347 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	44,99	0,00	0,00
348 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,61	0,00	0,00
349 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>	27,95	0,00	0,00
350 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	91,37	0,00	0,00
351 d.9. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
352 d.9. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
353 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufity	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
354 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	93,18	0,00	0,00
355 d.9. 1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
356 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	30,75	0,00	0,00
357 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	57,90	0,00	0,00
358 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	35,28	0,00	0,00
359 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	6,90	0,00	0,00
360 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
361 d.9. 1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
362 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	10,40	0,00	0,00
363 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne i-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	5,40	0,00	0,00
364 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
365 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	4,90	0,00	0,00
366 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
367 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
368 d.9. 1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
369 d.9. 1	<b>KNNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwonkowych lub oświetleniowych	szt.	6,00	0,00	0,00
370 d.9. 1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>9.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
371 d.9. 2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	22,00	0,00	0,00
372 d.9. 2	<b>KNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
373 d.9. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
374 d.9. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	29,71	0,00	0,00
375 d.9. 2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	18,34	0,00	0,00
376 d.9. 2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
377 d.9. 2	<b>KNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
378 d.9. 2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
379 d.9. 2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	28,95	0,00	0,00
380 d.9. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	22,05	0,00	0,00
381 d.9. 2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00
382 d.9. 2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>9.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
383 d.9. 3	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	17,24	0,00	0,00
384 d.9. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	1 113,63	0,00	0,00
385 d.9. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
386 d.9. 3	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	1 113,63	0,00	0,00
387 d.9. 3	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
<b>9.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>					
388 d.9. 4	<b>kalk. własna</b>	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. IX</b>						<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Klatka nr. X</b>					
<b>10.1</b>	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>					
389 d. 10.1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tabli- cy informacyjnej	szt	3,00	0,00	0,00
390 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
391 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	39,79	0,00	0,00
392 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	4,27	0,00	0,00
393 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	26,70	0,00	0,00
394 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	86,46	0,00	0,00
395 d. 10.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
396 d. 10.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
397 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
398 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych	m <sup>2</sup>	88,99	0,00	0,00
399 d. 10.1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	42,90	0,00	0,00
400 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	28,44	0,00	0,00
401 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	54,19	0,00	0,00
402 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	34,80	0,00	0,00
403 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m	4,80	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
404 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	4,02	0,00	0,00
405 d. 10.1	<b>KNR-W 2-02 1036-09</b>	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>	0,89	0,00	0,00
406 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m	10,40	0,00	0,00
407 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	7,20	0,00	0,00
408 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	3,58	0,00	0,00
409 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1212-37</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m	4,90	0,00	0,00
410 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m	4,00	0,00	0,00
411 d. 10.1	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m	11,62	0,00	0,00
412 d. 10.1	<b>KNR-W 4-03 0603-01</b>	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.	5,00	0,00	0,00
413 d. 10.1	<b>KNR-W 9 0401-01</b>	Wymiana przycisków dzwinkowych lub oświetleniowych	szt.	5,00	0,00	0,00
414 d. 10.1	<b>kalk. własna</b>	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie</b>						<b>0,00</b>
10.2	<b>Roboty posadzkarskie</b>					
415 d. 10.2	<b>kalk. własna</b>	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt	16,00	0,00	0,00
416 d. 10.2	<b>KNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
417 d. 10.2	<b>KNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
418 d. 10.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>	24,51	0,00	0,00
419 d. 10.2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>	13,14	0,00	0,00
420 d. 10.2	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	11,37	0,00	0,00
421 d. 10.2	<b>KNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
422 d. 10.2	<b>KNR AT-41 0502-02 +kal. własna</b>	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce, o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	0,00	0,00
423 d. 10.2	<b>KNR-W 4-01 0702-07</b>	Skucie tynku pod cokoły	m	22,29	0,00	0,00
424 d. 10.2	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	15,39	0,00	0,00
425 d. 10.2	<b>NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m	6,90	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis <sup>23</sup>	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
426 d. 10.2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkarskie</b>						<b>0,00</b>
10.3		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>				
427 d. 10.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	19,04	0,00	0,00
428 d. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy po- sadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniasasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
429 d. 10.3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniasasadniczego Krotność = 0,1	szt.	462,00	0,00	0,00
430 d. 10.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	529,83	0,00	0,00
431 d. 10.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	22,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Mycie i sprzątanie końcowe</b>						<b>0,00</b>
10.4		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
432 d. 10.4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka nr. X</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka nr.I			
1.1		Roboty tynkarsko malarskie			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt		
1		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
2	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1. 0923-01					
1		<drzwi wejściowe>1,40*2,30	m <sup>2</sup>	3,22	
		<drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	5,40	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,60	
		<okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,02</b>
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01					
1		<poziom piwnic>2,26*3,70	m <sup>2</sup>	8,36	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,71</b>
4	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-20					
1		<sufit piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2		6,33	
		<spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40		3,16	
		<biegi schodów od spodu>(2,40*3+2,10)*1,10		10,23	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A*0,15	m <sup>2</sup>	22,88	
				<b>3,43</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,43</b>
5	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-08					
1		poziom piwnic (2,26+1,40*2)*2,30-0,90*2,00*3		6,24	
		2,26*1,10		2,49	
		2,30*(1,10+2,30)/2		3,91	
		2,30*1,10/2		1,26	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2		5,14	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify> (1,40+2,30*2)*0,20		12,31	
		<z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60		5,46	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2		8,24	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60		5,46	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15		12,17	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.5A*0,30	m <sup>2</sup>	62,68	
				<b>18,80</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,80</b>
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
1		poz.4A-poz.4	m <sup>2</sup>	19,45	
		poz.5A-poz.5	m <sup>2</sup>	43,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,33</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
1		poz.4A	m <sup>2</sup>	22,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,88</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
1		poz.5A	m <sup>2</sup>	62,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,68</b>
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0830-06					
1		poz.4A	m <sup>2</sup>	22,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,88</b>



Przedmiar	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  poz.5A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,68</b>
11 d.1. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych  <drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2 <drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*2 <okno półpiętra>(1,50+1,20)*2 <wnęki na półpiętrze>4,00*3 <policzki schodów>2,40*2+2,10	m  m m m m	  6,00 9,80 5,40 12,00 6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,10</b>
12 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz.4A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,88</b>
13 d.1. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem  poziom piwnic (2,26+1,40*2-0,90*3)*1,50 2,26*1,10 2,30*(1,10+1,50)/2 2,30*1,10/2 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,54 2,49 2,99 1,26 3,15 6,76 3,15 5,19 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,27</b>
14 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.5A -<lamperia>poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  62,68 -39,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,41</b>
15 d.1. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2+2,10	m  m	  6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
16 d.1. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
17 d.1. 1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
18 d.1. 1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady  <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
19 d.1. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
20 d.1. 1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1. 1 1212-37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
22 d.1. 1 0603-01	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  4	kpl.  kpl.	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
23 d.1. 1 0401-01	KNNR-W 9	Wymiana przycisków dzwinkowych lub oświetleniowych  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
24 d.1. 1 kalk. własna		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
25 d.1. 2 kalk. własna		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2+6	szt  szt	  22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
26 d.1. 2 0808-01 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,10  8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
27 d.1. 2 0808-03 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*3,70 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,36  3,66  3,16  3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
28 d.1. 2 202 1134-01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres  poz.26 poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,37  18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,71</b>
29 d.1. 2 202 2805-05	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
30 d.1. 2 202 2810-05	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej  poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
31 d.1. 2 0702-07	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły  <poziom piwnic>(2,26+3,70)*2-0,90*3 <podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2 <podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2 <podest półpiętra>2,26+1,40*2 A (suma częściowa)  <wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2 B (suma częściowa)	m  m  m  m  m  m  m	  9,22  4,51  3,26  5,06  ----- <b>22,05</b>  6,90  ----- <b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,95</b>
32 d.1. 2 202 2809-02	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej  poz.31A	m  m	  22,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,05</b>

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1. 2	NNRNKB 202 2809-02 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów  poz.31B	m  m	  6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
34 d.1. 2	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres  2	szt  szt	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>				
35 d.1. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,02</b>
36 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniaszasadniczego Krotność = 0,1 <poziom piwnic>2,26*3,70 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 A (obliczenia pomocnicze)  poz.36A*21	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       8,36 3,66 3,16 3,16 ===== 18,34 <b>385,14</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,14</b>
37 d.1. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątaniaszasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.37A*21	szt.      szt.	      22,00 ===== 22,00 <b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
38 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek  poz.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,14</b>
39 d.1. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych  poz.37A	szt.  szt.	  22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
40 d.1. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem  1	konte- ner  konte- ner	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Klatka nr. II</b>				
<b>2.1</b>	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
41 d.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej  3	szt  szt	  3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
42 d.2. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową  <drzwi wejściowe>1,40*2,30 <drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*3 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2 <okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,22 5,40 3,60 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,02</b>
43 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą  <poziom piwnic>2,26*3,70 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 <stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,36 3,66 3,16 3,16 3,10	

[illegible]

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,26*1,10 2,30*(1,10+1,50)/2 2,30*1,10/2 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,49 2,99 1,26 3,15 6,76 3,15 5,19 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,27</b>
54 d.2. 1 1510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.45A -<lamperia>poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  62,68 -39,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,41</b>
55 d.2. 1 1207-02	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2+2,10	m  m	  6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
56 d.2. 1 1212-05	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
57 d.2. 1 1036-09	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
58 d.2. 1 1212-28 analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady  <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
59 d.2. 1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   5,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
60 d.2. 1 1212-02	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
61 d.2. 1 1212-37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
62 d.2. 1 0603-01	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  4	kpl.  kpl.	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
63 d.2. 1 0401-01	KNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
64 d.2. 1 kalk. własna		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegają- ce na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentu- alna wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
65 d.2. 2 kalk. własna		Obcięcie stopnia od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z po- wierzchnią boczną biegu schodów	szt		

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8*2+6	szt	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
66 d.2. 0808-01 2 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>		
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10* (0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10* (0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
67 d.2. 0808-03 2 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*3,70	m <sup>2</sup>	8,36	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
68 d.2. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.67	m <sup>2</sup>	18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,71</b>
69 d.2. 202 2805-05 2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
70 d.2. 202 2810-05 2	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
71 d.2. 0702-07 2	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<poziom piwnic>(2,26+3,70)*2-0,90*3	m	9,22	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>22,05</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,95</b>
72 d.2. 202 2809-02 2	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.71A	m	22,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,05</b>
73 d.2. 202 2809-02 2 +kal. własna	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
		poz.71B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
74 d.2. kalk. własna 2		Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
75 d.2. 1215-04 3	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.42	m <sup>2</sup>	14,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,02</b>
76 d.2. 1215-08 3	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,1			
		<poziom piwnic>2,26*3,70		8,36	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				18,34	
		poz.76A*21	m <sup>2</sup>	<b>385,14</b>	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>385,14</b>
77 d.2. 1215-09 3	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.77A*21	szt.   szt.	22,00 ===== 22,00 <b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
78 d.2. 1215-08 3	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek poz.76	m²  m²	385,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,14</b>
79 d.2. 1215-09 3	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi poz.77A	szt.  szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>2.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
80 d.2. kalk. własna 4		Wywóz odpadów budowlanych bigbagem 1	kontener  kontener	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>		<b>Klatka nr. III</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
81 d.3. kalk. własna 1		Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej 3	szt  szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
82 d.3. 0923-01 1	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową  <drzwi wejściowe główne>1,40*2,30 <poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30 <drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2 <okno półpiętra>1,50*1,20	m²  m² m² m² m² m²	3,22 3,22 7,20 3,60 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
83 d.3. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą  <poziom piwnic>2,26*1,40 <poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2 <stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m²  m² m² m² m² m² m² m² m²	3,16 12,09 3,66 3,16 3,16 3,10 8,27 3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,79</b>
84 d.3. 0711-20 1	KNR-W 4-01	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <sufit piwnic>2,26*1,40 <sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65 <spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2 <spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40 <biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.84A*0,15	m²       m²	3,16 10,51 6,33 3,16 5,28 ===== 28,44 <b>4,27</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,27</b>
85 d.3. 0711-08 1	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4 <wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2	m²	6,97 30,50 7,88	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<p>&lt;poziom wejścia do budynku&gt;(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+&lt;glify&gt;(1,40+2,30*2)*0,20</p> <p>&lt;z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom 0,00&gt;(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2</p> <p>&lt;z poziomu 0,00 na poziom półpiętra&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom półpiętra&gt;(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+&lt;glif&gt;(1,50+1,20)*2*0,15</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>poz.85A*0,30</p>	m <sup>2</sup>	<p>12,31</p> <p>5,46</p> <p>8,24</p> <p>5,46</p> <p>12,17</p> <p>=====</p> <p>88,99</p> <p><b>26,70</b></p>	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,70</b>
86 d.3. 1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.84A-poz.84	m <sup>2</sup>	24,17	
		poz.85A-poz.85	m <sup>2</sup>	62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,46</b>
87 d.3. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.84A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
88 d.3. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.85A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
89 d.3. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.84A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
90 d.3. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.85A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
91 d.3. 202 2608-08 1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
	analogia	<drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2	m	6,00	
		<drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<okno półpiętra>(1,50+1,20)*2	m	5,40	
		<wnęki na półpiętrze>4,00*3	m	12,00	
		<policzki schodów>2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
92 d.3. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.84A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
93 d.3. 1206-04 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poziom piwnic			
		(2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50	m <sup>2</sup>	3,84	
		<wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50	m <sup>2</sup>	18,63	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2	m <sup>2</sup>	5,88	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50	m <sup>2</sup>	6,76	
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50	m <sup>2</sup>	5,19	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>	7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,19</b>
94 d.3. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.85A	m <sup>2</sup>	88,99	
		-<lamperia>poz.93	m <sup>2</sup>	-54,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,80</b>
95 d.3. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m		
		2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
96 d.3. 1212-05 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		<balustrada piwnic>1,80*1,80/2	m <sup>2</sup>	1,62	



Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>	2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
97 d.3. 1036-09 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>		
		2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>	0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
98 d.3. 1212-28 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m		
	analogia	<słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m	10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
99 d.3. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
100 d.3. 1212-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		<szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
		<szafka metalowa>0,40*0,40	m <sup>2</sup>	0,16	
		<szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>	1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
101 d.3. 1212-37 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		2,30+2,60	m	4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
102 d.3. 1212-31 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m		
		<rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
103 d.3. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m		
		<poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m	11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
104 d.3. 0603-01 1	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
105 d.3. 0401-01 1	KNNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
106 d.3. kalk. własna 1		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość		
		1	całość	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
107 d.3. kalk. własna 2		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt		
		8*2	szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
108 d.3. 0808-01 2	KNNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>		
	analogia	<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
109 d.3. 0808-03 2	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
	analogia	<poziom piwnic>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
110	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
2		poz.108	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.109	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,51</b>
111	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2805-05				
2		poz.109	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
112	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2810-05				
2		poz.108	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
113	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0808-03				
2	analogia	2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
114	KNR AT-41	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia	m <sup>2</sup>		
d.3.	0502-02				
2	+kal. własna	Krotność = 2			
		poz.113	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
115	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły	m		
d.3.	0702-07				
2		<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)			
			m	<b>15,39</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)			
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,29</b>
116	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
d.3.	202 2809-02				
2		poz.115A	m	15,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,39</b>
117	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
d.3.	202 2809-02				
2	+kal. własna	poz.115B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
118	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
d.3.	2				
2		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>3.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
119	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-04				
3		poz.82	m <sup>2</sup>	19,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
120	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-08				
3		Krotność = 0,1			
		<poziom piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.120A*21	m <sup>2</sup>	25,23	
				<b>529,83</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>

Przedmiot robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.3. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.121A*21	szt.   szt.	22,00 ===== 22,00 462,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
122 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek  poz.120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	529,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
123 d.3. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych  poz.121A	szt.  szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>3.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
124 d.3. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem  1	konte- ner  konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>		<b>Klatka nr. IV</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
125 d.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej  3	szt  szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
126 d.4. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową  <drzwi wejściowe główne>1,40*2,30 <poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30 <drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2 <okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,22 3,22 7,20 3,60 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
127 d.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą  <poziom piwnic>2,26*1,40 <poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2 <stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,16 12,09 3,66 3,16 3,16 3,10 8,27 3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,79</b>
128 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <sufit piwnic>2,26*1,40 <sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65 <spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2 <spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40 <biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.128A*0,15	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	3,16 10,51 6,33 3,16 5,28 ===== 28,44 4,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,27</b>
129 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4 <wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify>(1,40+2,30*2)*0,20	m <sup>2</sup>	6,97 30,50 7,88  12,31	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15 A (obliczenia pomocnicze) poz. 129A*0,30	m <sup>2</sup>	5,46 8,24 5,46 12,17 ===== 88,99 26,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,70</b>
130 d.4. 1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  poz. 128A-poz. 128 poz. 129A-poz. 129	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,17 62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,46</b>
131 d.4. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity  poz. 128A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
132 d.4. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany  poz. 129A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
133 d.4. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  poz. 128A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
134 d.4. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  poz. 129A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
135 d.4. 202 2608-08 1	NNRNKB analogia	Montaż kątowników aluminiowych  <drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2 <drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3 <okno półpiętra>(1,50+1,20)*2 <wnęki na półpiętrze>4,00*3 <policzki schodów>2,40*2	m m m m m	6,00 14,70 5,40 12,00 4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
136 d.4. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz. 128A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
137 d.4. 1206-04 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem  poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50 <wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,84 18,63 5,88 6,76 3,15 5,19 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,19</b>
138 d.4. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz. 129A -<lamperia>poz. 137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88,99 -54,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,80</b>
139 d.4. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2	m m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
140 d.4. 1212-05 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.4. 1036-09 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
142 d.4. 1212-28 1 analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupek balustrady  <słupek balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
143 d.4. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
144 d.4. 1212-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
145 d.4. 1212-37 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
146 d.4. 1212-31 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic  <rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m  m	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
147 d.4. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów  <poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m  m	  11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
148 d.4. 0603-01 1	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
149 d.4. 0401-01 1	KNNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
150 d.4. kalk. własna 1		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>4.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
151 d.4. kalk. własna 2		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2	szt.  szt.	  16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
152 d.4. 0808-01 2 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,10 8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
153 d.4. 0808-03 2 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*1,40 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,16 3,66 3,16 3,16	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
154	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.153	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,51</b>
155	NNRNKB d.4. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
		poz.153	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
156	NNRNKB d.4. 202 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
157	KNNR-W 3 d.4. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
		2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
158	KNR AT-41 d.4. 0502-02 2 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.157	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
159	KNR-W 4-01 d.4. 0702-07 2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>15,39</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,29</b>
160	NNRNKB d.4. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.159A	m	15,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,39</b>
161	NNRNKB d.4. 202 2809-02 2 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
		poz.159B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
162	kalk. własna d.4. 2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>4.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
163	KNR 4-01 d.4. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.126	m <sup>2</sup>	19,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
164	KNR 4-01 d.4. 1215-08 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				25,23	
		poz.164A*21	m <sup>2</sup>	<b>529,83</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
165	KNR 4-01 d.4. 1215-09 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego Krotność = 0,1	szt.		
		6+8*2		22,00	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Przedmiar robót		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.165A*21	szt.	22,00 <b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
166	KNR 4-01 d.4. 1215-08 3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz.164	m <sup>2</sup>	529,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
167	KNR 4-01 d.4. 1215-09 3	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych	szt.		
		poz.165A	szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>4.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
168	kalk. własna d.4. 4	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	konte- ner		
		1	konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>		<b>Klatka nr. V</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
169	kalk. własna d.5. 1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
170	KNR-W 2-02 d.5. 0923-01 1	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		<drzwi wejściowe główne>1,40*2,30	m <sup>2</sup>	3,22	
		<poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30	m <sup>2</sup>	3,22	
		<drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
		<okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,64</b>
171	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65	m <sup>2</sup>	12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40+2,26*1,90+0,70*2,24	m <sup>2</sup>	9,03	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
		<stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m <sup>2</sup>	3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,66</b>
172	KNR-W 4-01 d.5. 0711-20 1	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>		
		<sufit piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65		10,51	
		<spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2		6,33	
		<spód podestu i stropu poziom 0,00 >2,26*1,40+2,26*1,90+0,70*2,24		9,03	
		<biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2		5,28	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				34,31	
		poz.172A*0,15	m <sup>2</sup>	<b>5,15</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,15</b>
173	KNR-W 4-01 d.5. 0711-08 1	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>		
		poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4		6,97	
		<wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30		30,50	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2		7,88	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify>(1,40+2,30*2)*0,20		12,31	
		<z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60		5,46	
		poziom 0,00 (2,26+1,40*2)*2,60-1,20*2,10+<glif>(1,20+2,10*2)*0,17		11,55	
		(2,26+1,90)*2*2,60-(0,80*2,00*2+1,20*2,10*2)+<glif>(1,20+2,10*2)*0,17		14,31	
		(0,70+2,24)*2*2,60-(0,80*2,00*2+1,20*2,10)		9,57	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15 A (obliczenia pomocnicze)  poz.173A*0,30	m <sup>2</sup>	5,46 12,17 ===== 116,18 34,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,85</b>
174 d.5. 1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  poz.172A-poz.172 poz.173A-poz.173	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  29,16 81,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,49</b>
175 d.5. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity  poz.172A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,31</b>
176 d.5. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany  poz.173A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,18</b>
177 d.5. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  poz.172A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,31</b>
178 d.5. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  poz.173A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,18</b>
179 d.5. 202 2608-08 1	NNRNKB analogia	Montaż kątowników aluminiowych  <drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2 <drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3 <otwory przejściowe w poziomie 0,00>(1,20+2,10*2)*2*2 <okno półpiętra>(1,50+1,20)*2 <wnęki na półpiętrze>4,00*3 <policzki schodów>2,40*2	m  m m m m m	  6,00 14,70 21,60 5,40 12,00 4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,50</b>
180 d.5. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz.172A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,31</b>
181 d.5. 1206-04 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem  poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50 <wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 poziom 0,00 (2,26+1,40*2-1,20+0,17*2)*1,50 [(2,26+1,90)*2-(1,20*2+0,80*2)]*1,50 [(0,70+2,24)*2-(1,20+0,80*2)]*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,84 18,63 5,88 6,76 3,15  6,30 6,48 4,62 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,40</b>
182 d.5. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.173A -<lamperia>poz.181	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  116,18 -66,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,78</b>
183 d.5. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2	m  m	  4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
184 d.5. 1212-05 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,62	



Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>	2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
185 d.5. 1036-09 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>		
		2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>	0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
186 d.5. 1212-28 1	KNR-W 4-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady	m		
		<słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m	10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
187 d.5. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
188 d.5. 1212-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		<szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
		<szafka metalowa>0,40*0,40	m <sup>2</sup>	0,16	
		<szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>	1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
189 d.5. 1212-37 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		2,30+2,60	m	4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
190 d.5. 1212-31 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m		
		<rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
191 d.5. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m		
		<poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m	11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
192 d.5. 0603-01 1	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
193 d.5. 0401-01 1	KNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
194 d.5. 1	kalk. własna	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość		
		1	całość	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>5.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
195 d.5. 2	kalk. własna	Obcięcie stopnia od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt		
		8*2	szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
196 d.5. 0808-01 2	KNR-W 3 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>		
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
197 d.5. 0808-03 2	KNR-W 3 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	

Przedmiar	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40+2,26*1,90+0,70*2,24+1,20*0,17*2	m <sup>2</sup>	9,43	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,41</b>
198	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 1134-01				
2		poz.196	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.197	m <sup>2</sup>	19,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,78</b>
199	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 2805-05	poz.197	m <sup>2</sup>	19,41	
2				<b>RAZEM</b>	<b>19,41</b>
200	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 2810-05	poz.196	m <sup>2</sup>	11,37	
2				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
201	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
d.5.	0808-03	2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
202	KNR AT-41	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia	m <sup>2</sup>		
d.5.	0502-02	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	
2	+kal. własna	poz.201		<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
203	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły	m		
d.5.	0702-07	<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
2		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		podest w poziomie 0,00			
		2,26+1,40*2-1,20+0,17*2	m	4,20	
		(2,26+1,90)*2-(1,20*2+0,80*2)+0,17*2	m	4,66	
		(0,70+2,24)*2-(1,20+0,80*2)	m	3,08	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)			
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	24,07	
		B (suma częściowa)	m	6,90	
			m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,97</b>
204	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
d.5.	202 2809-02	poz.203A	m	24,07	
2				<b>RAZEM</b>	<b>24,07</b>
205	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
d.5.	202 2809-02	poz.203B	m	6,90	
2	+kal. własna			<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
206	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
d.5.	2	2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>5.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
207	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.5.	1215-04	poz.170	m <sup>2</sup>	22,64	
3				<b>RAZEM</b>	<b>22,64</b>
208	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrącania zasadniczego	m <sup>2</sup>		
d.5.	1215-08	Krotność = 0,1			
3		<poziom piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		< poziom 0,00>2,26*1,40+2,26*1,90+0,70*2,24		9,03	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.208A*21	m <sup>2</sup>	31,10	
				<b>653,10</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>653,10</b>

Przedmiot robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.5. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.209A*21	szt.    szt.	22,00 ===== 22,00 462,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
210 d.5. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek  poz.208	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	653,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>653,10</b>
211 d.5. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych  poz.209A	szt.  szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>5.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
212 d.5. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem  1	konte- ner  konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>		<b>Klatka nr. VI</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
213 d.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej  3	szt  szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
214 d.6. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową  <drzwi wejściowe główne>1,40*2,30 <poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30 <drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*3 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2 <okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,22 3,22 5,40 3,60 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,24</b>
215 d.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą  <poziom piwnic>2,26*3,70 <poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2 <stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,36 12,09 3,66 3,16 3,16 3,10 8,27 3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,99</b>
216 d.6. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <sufit piwnic>2,26*1,40 <sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65 <spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2 <spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40 <biegi schodów od spodu>(2,40*2+2,10)*1,10 A (obliczenia pomocnicze)  poz.216A*0,15	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	3,16 10,51 6,33 3,16 7,59 ===== 30,75 4,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,61</b>
217 d.6. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic (2,26+1,40*2)*2,30-0,90*2,00*3 2,26*1,10 2,30*(1,10+2,30)/2 2,30*1,10/2 <wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2	m <sup>2</sup>	6,24 2,49 3,91 1,26 30,50 5,14	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<p>&lt;poziom wejścia do budynku&gt;(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+&lt;glify&gt; (1,40+2,30*2)*0,20</p> <p>&lt;z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom 0,00&gt;(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2</p> <p>&lt;z poziomu 0,00 na poziom półpiętra&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom półpiętra&gt;(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+&lt;glif&gt;(1,50+1,20)*2*0,15</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>poz.217A*0,30</p>	m <sup>2</sup>	<p>12,31</p> <p>5,46</p> <p>8,24</p> <p>5,46</p> <p>12,17</p> <p>=====</p> <p>93,18</p> <p><b>27,95</b></p>	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,95</b>
218 d.6. 1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.216A-poz.216	m <sup>2</sup>	26,14	
		poz.217A-poz.217	m <sup>2</sup>	65,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,37</b>
219 d.6. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.216A	m <sup>2</sup>	30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
220 d.6. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>		
		88,99	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
221 d.6. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.216A	m <sup>2</sup>	30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
222 d.6. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.217A	m <sup>2</sup>	93,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,18</b>
223 d.6. 202 2608-08 1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2	m	6,00	
		<drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<okno półpiętra>(1,50+1,20)*2	m	5,40	
		<wnęki na półpiętrze>4,00*3	m	12,00	
		<policzki schodów>2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
224 d.6. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.216A	m <sup>2</sup>	30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
225 d.6. 1206-04 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poziom piwnic			
		(2,26+1,40*2-0,90*3)*1,50	m <sup>2</sup>	3,54	
		2,26*1,10	m <sup>2</sup>	2,49	
		2,30*(1,10+1,50)/2	m <sup>2</sup>	2,99	
		2,30*1,10/2	m <sup>2</sup>	1,26	
		<wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50	m <sup>2</sup>	18,63	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50	m <sup>2</sup>	6,76	
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50	m <sup>2</sup>	5,19	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>	7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,90</b>
226 d.6. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.217A	m <sup>2</sup>	93,18	
		-<lamperia>poz.225	m <sup>2</sup>	-57,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,28</b>
227 d.6. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m		
		2,40*2+2,10	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.6. 1 1212-05	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
229 d.6. 1 1036-09	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
230 d.6. 1 1212-28 analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady  <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
231 d.6. 1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   5,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
232 d.6. 1 1212-02	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
233 d.6. 1 1212-37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
234 d.6. 1 1212-31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic  <rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m  m	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
235 d.6. 1 1207-02	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów  <poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m  m	  11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
236 d.6. 1 0603-01	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
237 d.6. 1 0401-01	KNNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych  6	szt.  szt.	  6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
238 d.6. 1 kalk. własna		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
239 d.6. 2 kalk. własna		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2+6	szt.  szt.	  22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
240 d.6. 2 0808-01 analogia	KNNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,10 8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241	KNNR-W 3 d.6. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*3,70 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,36 3,66 3,16 3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
242	NNRNKB d.6. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres  poz.240 poz.241	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,37 18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,71</b>
243	NNRNKB d.6. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej poz.241	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
244	NNRNKB d.6. 202 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej  poz.240	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
245	KNNR-W 3 d.6. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe  2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
246	KNR AT-41 d.6. 0502-02 2 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2 poz.245	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
247	KNR-W 4-01 d.6. 0702-07 2	Skucie tynku pod cokoły  <poziom piwnic>(2,26+3,70)*2-0,90*3 <podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2 <podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2 <podest półpiętra>2,26+1,40*2 A (suma częściowa)  <wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2 B (suma częściowa)	m  m m m m m m m	  9,22 4,51 3,26 5,06 ----- <b>22,05</b> 6,90 ----- <b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,95</b>
248	NNRNKB d.6. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej  poz.247A	m  m	  22,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,05</b>
249	NNRNKB d.6. 202 2809-02 2 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów  poz.247B	m  m	  6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
250	kalk. własna d.6. 2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres  2	szt  szt	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>6.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
251	KNR 4-01 d.6. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi  poz.214	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,24</b>
252	KNR 4-01 d.6. 1215-08 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1 <poziom piwnic>2,26*13,70 <poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	  30,96 12,09 3,66 3,16 3,16 =====	
				53,03	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia <sup>17</sup>	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.252A*21	m <sup>2</sup>	1 113,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 113,63</b>
253 d.6. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze)	szt.	22,00 =====	
		poz.253A*21	szt.	22,00 <b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
254 d.6. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz.252	m <sup>2</sup>	1 113,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 113,63</b>
255 d.6. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		poz.253A	szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>6.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
256 d.6. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	konte- ner		
		1	konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>7</b>		<b>Klatka nr. VII</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
257 d.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
258 d.7. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		<drzwi wejściowe główne>1,40*2,30	m <sup>2</sup>	3,22	
		<poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30	m <sup>2</sup>	3,22	
		<drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,60	
		<okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
259 d.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65	m <sup>2</sup>	12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
		<stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m <sup>2</sup>	3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,79</b>
260 d.7. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <sufit piwnic>2,26*1,40 <sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65 <spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2 <spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40 <biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	3,16 10,51 6,33 3,16 5,28 =====	
		poz.260A*0,15	m <sup>2</sup>	28,44 <b>4,27</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,27</b>
261 d.7. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4 <wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2	m <sup>2</sup>	6,97 30,50 7,88	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<p>&lt;poziom wejścia do budynku&gt;(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+&lt;glify&gt;(1,40+2,30*2)*0,20</p> <p>&lt;z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom 0,00&gt;(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2</p> <p>&lt;z poziomu 0,00 na poziom półpiętra&gt;2,10*2,60</p> <p>&lt;poziom półpiętra&gt;(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+&lt;glif&gt;(1,50+1,20)*2*0,15</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>poz.261A*0,30</p>	m <sup>2</sup>	<p>12,31</p> <p>5,46</p> <p>8,24</p> <p>5,46</p> <p>12,17</p> <p>=====</p> <p>88,99</p> <p><b>26,70</b></p>	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,70</b>
262 d.7. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.260A-poz.260	m <sup>2</sup>	24,17	
		poz.261A-poz.261	m <sup>2</sup>	62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,46</b>
263 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.260A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
264 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.261A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
265 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.260A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
266 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.261A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
267 d.7. 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2	m	6,00	
		<drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<okno półpiętra>(1,50+1,20)*2	m	5,40	
		<wnęki na półpiętrze>4,00*3	m	12,00	
		<policzki schodów>2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
268 d.7. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.260A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
269 d.7. 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50	m <sup>2</sup>	3,84	
		<wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50	m <sup>2</sup>	18,63	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2	m <sup>2</sup>	5,88	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50	m <sup>2</sup>	6,76	
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50	m <sup>2</sup>	5,19	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>	7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,19</b>
270 d.7. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.261A	m <sup>2</sup>	88,99	
		-<lamperia>poz.269	m <sup>2</sup>	-54,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,80</b>
271 d.7. 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m		
		2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
272 d.7. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		<balustrada piwnic>1,80*1,80/2	m <sup>2</sup>	1,62	



Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>	2,40	
		<krata w drzwiach piwnic do wyjścia ewakuacyjnego> 0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,62</b>
273	KNR-W 2-02 d.7. 1036-09 1	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>		
		2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>	0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
274	KNR-W 4-01 d.7. 1212-28 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupek balustrady	m		
		<słupek balustrady schodowej>2,60*2*2	m	10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
275	KNR-W 4-01 d.7. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
276	KNR-W 4-01 d.7. 1212-02 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		<szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
		<szafka metalowa>0,40*0,40	m <sup>2</sup>	0,16	
		<szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>	1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
277	KNR-W 4-01 d.7. 1212-37 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej	m		
		2,30+2,60	m	4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
278	KNR-W 4-01 d.7. 1212-31 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic	m		
		<rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
279	KNR-W 4-01 d.7. 1207-02 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów	m		
		<poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m	11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
280	KNR-W 4-03 d.7. 0603-01 1	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
281	KNNR-W 9 d.7. 0401-01 1	Wymiana przycisków dzwinkowych lub oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
282	d.7. kalk. własna 1	Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp	całość		
		1	całość	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>7.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
283	d.7. kalk. własna 2	Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów	szt		
		8*2	szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
284	KNNR-W 3 d.7. 0808-01 2 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres	m <sup>2</sup>		
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m <sup>2</sup>	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
285	KNNR-W 3 d.7. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	

Przedmiar	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m <sup>2</sup>	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>	3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
286	NNRNKB d.7. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
		poz.284	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.285	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,51</b>
287	NNRNKB d.7. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
		poz.285	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
288	NNRNKB d.7. 202 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.284	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
289	KNNR-W 3 d.7. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
		2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
290	KNR AT-41 d.7. 0502-02 2 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.289	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
291	KNR-W 4-01 d.7. 0702-07 2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>15,39</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,29</b>
292	NNRNKB d.7. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.291A	m	15,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,39</b>
293	NNRNKB d.7. 202 2809-02 2 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
		poz.291B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
294	kalk. własna d.7. 2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>7.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
295	KNR 4-01 d.7. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.258	m <sup>2</sup>	19,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
296	KNR 4-01 d.7. 1215-08 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				25,23	
		poz.296A*21	m <sup>2</sup>	<b>529,83</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297 d.7. 3	KNR 4-01 1215-09	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% sprzątania zasadniczego Krotność = 0,1 6+8*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.297A*21	szt.    szt.	22,00 ===== 22,00 462,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
298 d.7. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek  poz.296	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	529,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
299 d.7. 3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych  poz.297A	szt.  szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
300 d.7. 4	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem  1	konte- ner  konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>8</b>	<b>Klatka nr. VIII</b>				
<b>8.1</b>	<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>				
301 d.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej  3	szt  szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
302 d.8. 1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową  <drzwi wejściowe główne>1,40*2,30 <poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30 <drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4 <drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2 <okno półpiętra>1,50*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,22 3,22 7,20 3,60 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
303 d.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą  <poziom piwnic>2,26*1,40 <poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40 <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2 <stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,16 12,09 3,66 3,16 3,16 3,10 8,27 3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,79</b>
304 d.8. 1	KNR-W 4-01 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <sufit piwnic>2,26*1,40 <sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65 <spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2 <spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40 <biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.304A*0,15	m <sup>2</sup>        m <sup>2</sup>	3,16 10,51 6,33 3,16 5,28 ===== 28,44 4,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,27</b>
305 d.8. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4 <wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify>(1,40+2,30*2)*0,20	m <sup>2</sup>	6,97 30,50 7,88  12,31	

Przedmiot	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15 A (obliczenia pomocnicze) poz.305A*0,30	m <sup>2</sup>	5,46 8,24 5,46 12,17 ===== 88,99 26,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,70</b>
306 d.8. 1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.304A-poz.304 poz.305A-poz.305	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,17 62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,46</b>
307 d.8. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity  poz.304A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
308 d.8. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany  poz.305A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
309 d.8. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  poz.304A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
310 d.8. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  poz.305A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
311 d.8. 202 2608-08 1	NNRNKB	Montaż kątowników aluminiowych  <drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2 <drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3 <okno półpiętra>(1,50+1,20)*2 <wnęki na półpiętrze>4,00*3 <policzki schodów>2,40*2	m  m m m m	  6,00 14,70 5,40 12,00 4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
312 d.8. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz.304A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
313 d.8. 1206-04 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem  poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50 <wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,84 18,63 5,88 6,76 3,15 5,19 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,19</b>
314 d.8. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.305A <lamperia>poz.313	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  88,99 -54,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,80</b>
315 d.8. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2	m  m	  4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
316 d.8. 1212-05 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia <sup>53</sup>	j.m.	Poszcz.	Razem
317 d.8. 1 1036-09		Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
318 d.8. 1 1212-28 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupek balustrady  <słupek balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
319 d.8. 1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
320 d.8. 1 1212-02		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
321 d.8. 1 1212-37		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
322 d.8. 1 1212-31		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic  <rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m  m	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
323 d.8. 1 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów  <poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m  m	  11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
324 d.8. 1 0603-01		Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
325 d.8. 1 0401-01		Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
326 d.8. 1 kalk. własna		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>8.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
327 d.8. 2 kalk. własna		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2	szt.  szt.	  16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
328 d.8. 2 0808-01 analogia		Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,10 8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
329 d.8. 2 0808-03 analogia		Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*1,40 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,16 3,66 3,16 3,16	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia <sup>54</sup>	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
330 d.8. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.329	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,51</b>
331 d.8. 202 2805-05 2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
		poz.329	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
332 d.8. 202 2810-05 2	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
333 d.8. 0808-03 2	KNNR-W 3 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
		2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
334 d.8. 0502-02 2	KNR AT-41 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	
		poz.333			
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
335 d.8. 0702-07 2	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>15,39</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,29</b>
336 d.8. 202 2809-02 2	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.335A	m	15,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,39</b>
337 d.8. 202 2809-02 2	NNRNKB +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
		poz.335B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
338 d.8. kalk. własna 2		Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>8.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
339 d.8. 1215-04 3	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.302	m <sup>2</sup>	19,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
340 d.8. 1215-08 3	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,1			
		<poziom piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				25,23	
		poz.340A*21	m <sup>2</sup>	<b>529,83</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
341 d.8. 1215-09 3	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego	szt.		
		Krotność = 0,1			
		6+8*2		22,00	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.341A*21	szt.	22,00 <b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
342	KNR 4-01 d.8. 1215-08 3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m²		
		poz.340	m²	529,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
343	KNR 4-01 d.8. 1215-09 3	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych	szt.		
		poz.341A	szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>8.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
344	d.8. kalk. własna 4	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	konte- ner		
		1	konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>9</b>		<b>Klatka nr. IX</b>			
<b>9.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
345	d.9. kalk. własna 1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
346	KNR-W 2-02 d.9. 0923-01 1	Oslony okien folią polietylenową	m²		
		<drzwi wejściowe główne>1,40*2,30	m²	3,22	
		<poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30	m²	3,22	
		<drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*3	m²	5,40	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2	m²	3,60	
		<okno półpiętra>1,50*1,20	m²	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,24</b>
347	KNR-W 4-01 d.9. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekstura falistą	m²		
		<poziom piwnic>2,26*3,70	m²	8,36	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65	m²	12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m²	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m²	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m²	3,16	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m²	8,27	
		<stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m²	3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,99</b>
348	KNR-W 4-01 d.9. 0711-20 1	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m²		
		<sufit piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65		10,51	
		<spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2		6,33	
		<spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40		3,16	
		<biegi schodów od spodu>(2,40*2+2,10)*1,10		7,59	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				30,75	
		poz.348A*0,15	m²	<b>4,61</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,61</b>
349	KNR-W 4-01 d.9. 0711-08 1	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m²		
		poziom piwnic		6,24	
		(2,26+1,40*2)*2,30-0,90*2,00*3		2,49	
		2,26*1,10		3,91	
		2,30*(1,10+2,30)/2		1,26	
		2,30*1,10/2		30,50	
		<wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30		5,14	
		<z poziom piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2		12,31	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify>(1,40+2,30*2)*0,20			
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60		5,46	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2		8,24	
		<z poziom 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60		5,46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15 A (obliczenia pomocnicze)  poz.349A*0,30	m <sup>2</sup>	12,17 ===== 93,18 27,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,95</b>
350 d.9. 1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  poz.348A-poz.348 poz.349A-poz.349	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26,14 65,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,37</b>
351 d.9. 1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity   poz.348A	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
352 d.9. 1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany   88,99	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
353 d.9. 1 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  poz.348A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
354 d.9. 1 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych  poz.349A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,18</b>
355 d.9. 1 1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych  <drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2 <drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3 <okno półpiętra>(1,50+1,20)*2 <wnęki na półpiętrze>4,00*3 <policzki schodów>2,40*2	m  m m m m m	  6,00 14,70 5,40 12,00 4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
356 d.9. 1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz.348A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,75</b>
357 d.9. 1 1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrot- nym szpachlowaniem  poziom piwnic (2,26+1,40*2-0,90*3)*1,50 2,26*1,10 2,30*(1,10+1,50)/2 2,30*1,10/2 <wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50 <z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50 <poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50 <z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50 <poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50 <z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50 <poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,54 2,49 2,99 1,26 18,63 3,15 6,76 3,15 5,19 3,15 7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,90</b>
358 d.9. 1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.349A -<lamperia>poz.357	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  93,18 -57,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,28</b>
359 d.9. 1 1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,40*2+2,10	m  m	  6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
360 d.9. 1 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrada piwnic>1,80*1,80/2 <balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,62 2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>



Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
361 d.9. 1036-09 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej  2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
362 d.9. 1212-28 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady  <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
363 d.9. 1209-08 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,40</b>
364 d.9. 1212-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
365 d.9. 1212-37 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
366 d.9. 1212-31 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic  <rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m  m	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
367 d.9. 1207-02 1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów  <poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m  m	  11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
368 d.9. 0603-01 1	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
369 d.9. 0401-01 1	KNR-W 9	Wymiana przycisków dzwoneczkowych lub oświetleniowych  6	szt.  szt.	  6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
370 d.9. kalk. własna 1		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>9.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
371 d.9. kalk. własna 2		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2+6	szt.  szt.	  22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
372 d.9. 0808-01 2	KNR-W 3	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,10 8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
373 d.9. 0808-03 2	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*3,70 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,36 3,66 3,16 3,16	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia <sup>58</sup>	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
374	NNRNKB d.9. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		
		poz.372	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.373	m <sup>2</sup>	18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,71</b>
375	NNRNKB d.9. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
		poz.373	m <sup>2</sup>	18,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,34</b>
376	NNRNKB d.9. 202 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.372	m <sup>2</sup>	11,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
377	KNNR-W 3 d.9. 0808-03 2 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
		2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
378	KNR AT-41 d.9. 0502-02 2 +kal. własna	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.377	m <sup>2</sup>	11,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
379	KNR-W 4-01 d.9. 0702-07 2	Skucie tynku pod cokoły	m		
		<poziom piwnic>(2,26+3,70)*2-0,90*3	m	9,22	
		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>22,05</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,95</b>
380	NNRNKB d.9. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
		poz.379A	m	22,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,05</b>
381	NNRNKB d.9. 202 2809-02 2 +kal. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
		poz.379B	m	6,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
382	kalk. własna d.9. 2	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>9.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
383	KNR 4-01 d.9. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.346	m <sup>2</sup>	17,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,24</b>
384	KNR 4-01 d.9. 1215-08 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>		
		<poziom piwnic>2,26*13,70		30,96	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		3,16	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				53,03	
		poz.384A*21	m <sup>2</sup>	<b>1 113,63</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 113,63</b>
385	KNR 4-01 d.9. 1215-09 3	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanias zasadniczego Krotność = 0,1	szt.		
		6+8*2		22,00	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.385A*21	szt.	22,00	
				<b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>
386	KNR 4-01 d.9. 1215-08 3	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m²		
		poz.384	m²	1 113,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 113,63</b>
387	KNR 4-01 d.9. 1215-09 3	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych	szt.		
		poz.385A	szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>9.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
388	d.9. kalk. własna 4	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	kontener		
		1	kontener	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>10</b>		<b>Klatka nr. X</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty tynkarsko malarskie</b>			
389	d. kalk. własna 10.1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy , tablicy informacyjnej	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
390	KNR-W 2-02 d. 0923-01 10.1	Oslony okien folią polietylenową	m²		
		<drzwi wejściowe główne>1,40*2,30	m²	3,22	
		<poziom piwnic - drzwi wyjścia zapasowego >1,40*2,30	m²	3,22	
		<drzwi w poziomie piwnic>0,90*2,00*4	m²	7,20	
		<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*2	m²	3,60	
		<okno półpiętra>1,50*1,20	m²	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
391	KNR-W 4-01 d. 1216-01 10.1	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m²		
		<poziom piwnic>2,26*1,40	m²	3,16	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65	m²	12,09	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45	m²	3,66	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40	m²	3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40	m²	3,16	
		<stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6	m²	3,10	
		<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m²	8,27	
		<stopnie + podstopnice poziom piwnic - wyjście zapasowe>2,26*(0,17+0,30)*3	m²	3,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,79</b>
392	KNR-W 4-01 d. 0711-20 10.1	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m²		
		<sufit piwnic>2,26*1,40		3,16	
		<sufit wyjścia zapasowego>2,26*4,65		10,51	
		<spód podestu nad wejściem do budynku i nad półpiętrzem>2,26*1,40*2		6,33	
		<spód podestu poziom 0,00 >2,26*1,40		3,16	
		<biegi schodów od spodu>2,40*1,10*2		5,28	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				28,44	
		poz.392A*0,15	m²	4,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,27</b>
393	KNR-W 4-01 d. 0711-08 10.1	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m²		
		poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10)*2,30-0,90*2,00*4		6,97	
		<wyjście zapasowe>(2,26+2,55*2)*2,30+(2,26+2,10*2)*2,60-1,40*2,30		30,50	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*(2,30+2,60)/2+2,10*(0,30+2,30)/2		7,88	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85)*2,60-1,40*2,30+<glify>(1,40+2,30*2)*0,20		12,31	
		<z poziom wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*2,60		5,46	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2)*2,26-0,80*2,00*2		8,24	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*2,60		5,46	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*2,60-1,50*1,20+<glif>(1,50+1,20)*2*0,15		12,17	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Przedmiar	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.393A*0,30	m <sup>2</sup>	88,99 26,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,70</b>
394 d. 10.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.392A-poz.392	m <sup>2</sup>	24,17	
		poz.393A-poz.393	m <sup>2</sup>	62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,46</b>
395 d. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.392A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
396 d. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży-ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.393A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
397 d. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.392A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
398 d. 10.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.393A	m <sup>2</sup>	88,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,99</b>
399 d. 10.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		<drzwi wejściowe do budynku>1,40+2,30*2	m	6,00	
		<drzwi wewnętrzne >(0,90+2,00*2)*3	m	14,70	
		<okno półpiętra>(1,50+1,20)*2	m	5,40	
		<wnęki na półpiętrze>4,00*3	m	12,00	
		<policzki schodów>2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,90</b>
400 d. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.392A	m <sup>2</sup>	28,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,44</b>
401 d. 10.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poziom piwnic (2,26+1,40*2+1,10-0,90*4)*1,50	m <sup>2</sup>	3,84	
		<wyjście zapasowe>[(2,26+4,65)*2-1,40]*1,50	m <sup>2</sup>	18,63	
		<z poziomu piwnic na podest wejściowy>2,10*1,50+2,10*(0,30+2,30)/2	m <sup>2</sup>	5,88	
		<poziom wejścia do budynku>(2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2)*1,50	m <sup>2</sup>	6,76	
		<z poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom 0,00>(2,26+1,40*2-0,80*2)*1,50	m <sup>2</sup>	5,19	
		<z poziomu 0,00 na poziom półpiętra>2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,15	
		<poziom półpiętra>(2,26+1,40*2)*1,50	m <sup>2</sup>	7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,19</b>
402 d. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.393A	m <sup>2</sup>	88,99	
		-<lamperia>poz.401	m <sup>2</sup>	-54,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,80</b>
403 d. 10.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów	m		
		2,40*2	m	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,80</b>
404 d. 10.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		<balustrada piwnic>1,80*1,80/2	m <sup>2</sup>	1,62	
		<balustrada schodów >2,40*0,50*2	m <sup>2</sup>	2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,02</b>
405 d. 10.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne lakierowanie pochwyty z deski sosnowej	m <sup>2</sup>		
		2,40*(0,16+0,025)*2	m <sup>2</sup>	0,89	

Przedmiar robót	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,89</b>
406 d. 1212-28 10.1	KNR-W 4-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady  <słupki balustrady schodowej>2,60*2*2	m  m	  10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
407 d. 1209-08 z. 10.1	KNR-W 4-01 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  <poziom piwnic>0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
408 d. 1212-02 10.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <szafka metalowa >(0,60+0,20)*2,00 <szafka metalowa>0,40*0,40 <szafka metalowa>(0,60+0,10)*2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,60 0,16 1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,58</b>
409 d. 1212-37 10.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacji deszczowej  2,30+2,60	m  m	  4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
410 d. 1212-31 10.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic  <rury gazowe w poziomie piwnic>4,00	m  m	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
411 d. 1207-02 10.1	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów  <poziom piwnic - wyjście zapasowe>(2,26+4,65)*2-(1,40+0,80)	m  m	  11,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,62</b>
412 d. 0603-01 10.1	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych na czas robót malarskich - bez kosztu opraw M=0,00  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
413 d. 0401-01 10.1	KNNR-W 9	Wymiana przycisków dzwonekowych lub oświetleniowych  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
414 d. kalk. własna 10.1		Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegające na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentualną wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie poluzowanych korytek itp 1	całość  całość	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>10.2</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
415 d. kalk. własna 10.2		Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów  8*2	szt  szt	  16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
416 d. 0808-01 10.2	KNNR-W 3 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem płytek gres  <stopnie +podstopnice z poziomu piwnic do podestu wejściowego >1,10*(0,17+0,30)*6 <stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejściowego do pół piętra>1,10*(0,17+0,30)*8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,10 8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
417 d. 0808-03 10.2	KNNR-W 3 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni  <poziom piwnic>2,26*1,40 <podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45 <podest w poziomie 0,00>2,26*1,40 <podest półpiętra>2,26*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,16 3,66 3,16 3,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
418 d. 202 1134-01 10.2	NNR-NKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m <sup>2</sup>		

Przedmiar robót		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.416	m <sup>2</sup>	11,37	
		poz.417	m <sup>2</sup>	13,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,51</b>
419	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej	m <sup>2</sup>		
d. 202 2805-05		poz.417	m <sup>2</sup>	13,14	
10.2				<b>RAZEM</b>	<b>13,14</b>
420	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d. 202 2810-05		poz.416	m <sup>2</sup>	11,37	
10.2				<b>RAZEM</b>	<b>11,37</b>
421	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych pod impregnację posadzki w poziomie piwnic - wyjście zapasowe	m <sup>2</sup>		
d. 0808-03		2,26*(4,65+0,17*3)	m <sup>2</sup>	11,66	
10.2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
422	KNR AT-41	2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadająca połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia	m <sup>2</sup>		
d. 0502-02		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,66	
10.2	+kal. własna	poz.421		<b>RAZEM</b>	<b>11,66</b>
423	KNR-W 4-01	Skucie tynku pod cokoły	m		
d. 0702-07		<poziom piwnic>2,26+1,40*2+1,10-0,90*4	m	2,56	
10.2		<podest wejściowy>2,26+1,40+1,85-1,40+0,20*2	m	4,51	
		<podest w poziomie 0,00>2,26+1,40*2-0,90*2	m	3,26	
		<podest półpiętra>2,26+1,40*2	m	5,06	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	<b>15,39</b>	
		<wzdłuż biegów schodów>2,10+2,40*2	m	6,90	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	<b>6,90</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,29</b>
424	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
d. 202 2809-02		poz.423A	m	15,39	
10.2				<b>RAZEM</b>	<b>15,39</b>
425	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej - wzdłuż schodów	m		
d. 202 2809-02		poz.423B	m	6,90	
10.2	+kal. własna			<b>RAZEM</b>	<b>6,90</b>
426	kalk. własna	Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłożeniem płytkami gres	szt		
d. 10.2		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>10.3</b>		<b>Mycie i sprzątanie końcowe</b>			
427	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
d. 1215-04		poz.390	m <sup>2</sup>	19,04	
10.3				<b>RAZEM</b>	<b>19,04</b>
428	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego	m <sup>2</sup>		
d. 1215-08		Krotność = 0,1		3,16	
10.3		<poziom piwnic>2,26*1,40		12,09	
		<poziom piwnic wyjście zapasowe>2,60*4,65		3,66	
		<podest wejściowy>2,26*1,40+1,10*0,45		3,16	
		<podest w poziomie 0,00>2,26*1,40		3,16	
		<podest półpiętra>2,26*1,40		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		25,23	
		poz.428A*21	m <sup>2</sup>	<b>529,83</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
429	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątanania zasadniczego	szt.		
d. 1215-09		Krotność = 0,1		22,00	
10.3		6+8*2		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		22,00	
		poz.429A*21	szt.	<b>462,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,00</b>

Przedmiot robót		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
430	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d. 1215-08					
10.3		poz.428	m <sup>2</sup>	529,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>529,83</b>
431	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych	szt.		
d. 1215-09					
10.3		poz.429A	szt.	22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
<b>10.4</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
432	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych bigbagem	konte- ner		
d. 10.4					
		1	konte- ner	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>