
 

PRZEDMIAR I KOSZTORYS "ŚLEPY" -  REMONT KLATKI SCHODOWEJ nr.
I; II;  ul.  GRZEGORZEWSKIEJ  2 (od poziomu piwnic do Xp)

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT  KLATKI SCHODOWEJ nr. I; II; (od poziomu piwnic do poziomu Xp)
ADRES INWESTYCJI   :      WARSZAWA ul. GRZEGORZEWSKIEJ  4
INWESTOR   :     SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA   :     02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14
WYKONAWCA ROBÓT   :      
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MIECZYSŁAW PRYSZANOW rzeczoznawca kosztorysowy SKB nr. upr.174/04; upr. bud. St-
782/72

DATA OPRACOWANIA   :     .............lutego 2023r
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 Zakres prac budowlanych :
 Remont  kl . schodowej I i II ul. Grzegorzewskiej 2 od poziomu piwnic do Xp tym:
-przemalowanie ścin i sufitów  od poziomu piwnic do Xp
- okładzina ścian płytkami gres na klatce schodowej  na wys. 150c, od piwnicy do półpiętra 
- okładzina ścian płytkami gres na pełną wysokość we wnęce windowej w poziomie parteru
- od Ip do Xp wymiana płytek PCV na płytki gres
- okładzina posadzki i schodów od poziomu piwnic do półpiętra
- przemalowanie balustray schodowej 
-uporządkowanie instalacji elektrycznej 
 
ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:
- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych 
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 360 Klatka schodowa I 0,00

1.1 1 - 50 Partery do półpiętra + poziom piwnic 0,00
1.1.1 1 - 23 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.1.2 24 - 44 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.1.3 45 - 49 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.1.4 50 - 50 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.2 51 - 86 Klatka I piętro I 0,00
1.2.1 51 - 68 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.2.2 69 - 82 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.2.3 83 - 85 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.2.4 86 - 86 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.3 87 - 108 Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malo-
wanie

0,00

1.3.1 87 - 104 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.3.2 105 - 107 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.3.3 108 - 108 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.4 109 - 144 Klatka I piętro III 0,00
1.4.1 109 - 126 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.4.2 127 - 140 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.4.3 141 - 143 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.4.4 144 - 144 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.5 145 - 180 Klatka I piętro IV 0,00
1.5.1 145 - 162 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.5.2 163 - 176 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.5.3 177 - 179 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.5.4 180 - 180 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.6 181 - 216 Klatka I piętro V 0,00
1.6.1 181 - 198 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.6.2 199 - 212 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.6.3 213 - 215 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.6.4 216 - 216 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.7 217 - 252 Klatka I piętro VI 0,00
1.7.1 217 - 234 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.7.2 235 - 248 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.7.3 249 - 251 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.7.4 252 - 252 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.8 253 - 288 Klatka I piętro VII 0,00
1.8.1 253 - 270 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.8.2 271 - 284 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.8.3 285 - 287 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.8.4 288 - 288 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.9 289 - 324 Klatka I piętro VIII 0,00
1.9.1 289 - 306 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.9.2 307 - 320 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.9.3 321 - 323 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.9.4 324 - 324 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
1.10 325 - 360 Klatka I piętro IX 0,00

1.10.1 325 - 342 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.10.2 343 - 356 Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.10.3 357 - 359 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.10.4 360 - 360 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2 361 - 705 Klatka schodowa II 0,00
2.1 361 - 411 Partery do półpiętra + poziom piwnic 0,00

2.1.1 361 - 384 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.1.2 385 - 405 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.1.3 406 - 410 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.1.4 411 - 411 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.2 412 - 447 Klatka II piętro I 0,00
2.2.1 412 - 429 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.2.2 430 - 443 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.2.3 444 - 446 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.2.4 447 - 447 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.3 448 - 473 Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie 0,00
2.3.1 448 - 469 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.3.2 470 - 472 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.3.3 473 - 473 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.4 474 - 509 Klatka II piętro III 0,00
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
2.4.1 474 - 491 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.4.2 492 - 505 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.4.3 506 - 508 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.4.4 509 - 509 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.5 510 - 545 Klatka II piętro IV 0,00
2.5.1 510 - 527 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.5.2 528 - 541 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.5.3 542 - 544 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.5.4 545 - 545 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.6 546 - 581 Klatka II piętro V 0,00
2.6.1 546 - 563 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.6.2 564 - 577 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.6.3 578 - 580 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.6.4 581 - 581 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.7 582 - 617 Klatka II piętro VI 0,00
2.7.1 582 - 599 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.7.2 600 - 613 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.7.3 614 - 616 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.7.4 617 - 617 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.8 618 - 653 Klatka II piętro VII 0,00
2.8.1 618 - 635 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.8.2 636 - 649 Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.8.3 650 - 652 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.8.4 653 - 653 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2.9 654 - 679 Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie 0,00
2.9.1 654 - 675 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.9.2 676 - 678 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.9.3 679 - 679 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
2.10 680 - 705 Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie 0,00

2.10.1 680 - 701 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.10.2 702 - 704 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.10.3 705 - 705 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

3 706 - 741 Piętro X - łacznik kl. 1 i 2 0,00
3.1 706 - 727 Roboty tynkarsko  malarskie 0,00
3.2 728 - 737 Posadzki i okładziny ścian 0,00
3.3 738 - 740 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
3.4 741 - 741 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

4 742 - 766 Remont klatka schodowa 1  od półpiętra do Xp 0,00
4.1 742 - 760 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
4.2 761 - 765 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
4.3 766 - 766 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

5 767 - 791 Remont klatka schodowa 2  od półpiętra do Xp 0,00
5.1 767 - 785 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
5.2 786 - 790 Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
5.3 791 - 791 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

RAZEM 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

3

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



kosztorys uproszczony 4

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Klatka schodowa I
1.1 Partery do półpiętra + poziom piwnic

1.1.
1

Roboty tynkarsko malarskie

1
d.1.
1.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż  skrzynek na listy ,  tabli-
cy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie

szt 7,00 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 44,30 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 73,03 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 9,91 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 45,43 0,00 0,00

6
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 162,14 0,00 0,00

7
d.1.
1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 66,06 0,00 0,00

8
d.1.
1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 151,42 0,00 0,00

9
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 66,06 0,00 0,00

10
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 112,73 0,00 0,00

11
d.1.
1.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 67,20 0,00 0,00

12
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 66,06 0,00 0,00

13
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 52,01 0,00 0,00

14
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 60,72 0,00 0,00

15
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków
schodów

m 5,20 0,00 0,00

16
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m 11,78 0,00 0,00

17
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 12,16 0,00 0,00

18
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 1,74 0,00 0,00

19
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5
cm - słupek balustrady

m 10,40 0,00 0,00

20
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 19,80 0,00 0,00
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kosztorys uproszczony 5

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 12,77 0,00 0,00

22
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po-
ziomie piwnic

m 40,00 0,00 0,00

23
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 9,70 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.1.

2
Posadzki i okładziny ścian

24
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

25
d.1.
1.2

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm -

m2 38,69 0,00 0,00

26
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w
miejscach uszkodzeń lub odparzeń

m2 4,00 0,00 0,00

27
d.1.
1.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 4,00 0,00 0,00

28
d.1.
1.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 4,00 0,00 0,00

29
d.1.
1.2

kalk. własna
Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny
czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów

szt 16,00 0,00 0,00

30
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0808-01
analogia

Szlifowanie stopni  lastrykowych - zmatowienie po-
wierzchni przed ułożeniem płytek gres

m2 11,37 0,00 0,00

31
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po-
wierzchni

m2 61,66 0,00 0,00

32
d.1.
1.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 56,46 0,00 0,00

33
d.1.
1.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 45,09 0,00 0,00

34
d.1.
1.2

KNR AT-41
0502-02
+kal. własna

2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych  nadająca
połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor-
na na zarysowania i zanieczyszcznia
Krotność = 2

m2 16,57 0,00 0,00

35
d.1.
1.2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES antypoślizgowych  o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej

m2 11,37 0,00 0,00

36
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 22,90 0,00 0,00

37
d.1.
1.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 22,90 0,00 0,00

38
d.1.
1.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

39
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy win-
dzie

szt. 1,00 0,00 0,00

40
d.1.
1.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



kosztorys uproszczony 6

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
41

d.1.
1.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 10,00 0,00 0,00

42
d.1.
1.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 10,00 0,00 0,00

43
d.1.
1.2

kalk. własna
Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie
bruzdy, przełożenie intalacji dzwonkowej, zaprawienie
bruzd

kpl 10,00 0,00 0,00

44
d.1.
1.2

kalk. własna
Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce
schodowej  polegające na ukryciu przewodów instala-
cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy-
mianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyj-
nych, mocowanie poluzowanych korytek itp

całość 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.1.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

45
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 44,30 0,00 0,00

46
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 1 294,86 0,00 0,00

47
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy
stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania
zasadniczego
Krotność = 0,1

szt. 462,00 0,00 0,00

48
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 61,66 0,00 0,00

49
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 22,00 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.1.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

50
d.1.
1.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych kontener 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Partery do półpiętra + poziom piwnic 0,00

1.2 Klatka I piętro I
1.2.

1
Roboty tynkarsko malarskie

51
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

52
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,18 0,00 0,00

53
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,78 0,00 0,00

54
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 21,42 0,00 0,00

55
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 71,37 0,00 0,00

56
d.1.
2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,18 0,00 0,00

57
d.1.
2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 71,39 0,00 0,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



kosztorys uproszczony 7

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
58

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,18 0,00 0,00

59
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 71,39 0,00 0,00

60
d.1.
2.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

61
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,18 0,00 0,00

62
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 33,48 0,00 0,00

63
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 37,91 0,00 0,00

64
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

65
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

66
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

67
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

68
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.2.

2
Posadzki i okładziny ścian

69
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

70
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

71
d.1.
2.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

72
d.1.
2.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

73
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,18 0,00 0,00

74
d.1.
2.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,18 0,00 0,00

75
d.1.
2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,18 0,00 0,00

76
d.1.
2.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,18 0,00 0,00

77
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 22,32 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78

d.1.
2.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 22,32 0,00 0,00

79
d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

80
d.1.
2.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

81
d.1.
2.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

82
d.1.
2.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.2.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

83
d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

84
d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 251,80 0,00 0,00

85
d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,18 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.2.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

86
d.1.
2.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro I 0,00

1.3 Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie
1.3.

1
Roboty tynkarsko malarskie

87
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

88
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 29,53 0,00 0,00

89
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 4,43 0,00 0,00

90
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 23,06 0,00 0,00

91
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 78,89 0,00 0,00

92
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 29,53 0,00 0,00

93
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 76,85 0,00 0,00

94
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 29,53 0,00 0,00

95
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 76,85 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
96

d.1.
3.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

97
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 29,53 0,00 0,00

98
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 36,63 0,00 0,00

99
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 40,22 0,00 0,00

100
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

101
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

102
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

103
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

104
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.3.

2
Mycie i sprzatanie końcowe

105
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

106
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 5 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 147,65 0,00 0,00

107
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 29,53 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.3.

3
Wywóz i utylizacja odpadów 

108
d.1.
3.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie 0,00

1.4 Klatka I piętro III
1.4.

1
Roboty tynkarsko malarskie

109
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

110
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 29,59 0,00 0,00

111
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 4,44 0,00 0,00

112
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 23,10 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

113
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 79,05 0,00 0,00

114
d.1.
4.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 29,59 0,00 0,00

115
d.1.
4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 77,00 0,00 0,00

116
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 29,59 0,00 0,00

117
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 77,00 0,00 0,00

118
d.1.
4.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

119
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 29,59 0,00 0,00

120
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 36,72 0,00 0,00

121
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 40,28 0,00 0,00

122
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

123
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

124
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

125
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

126
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.4.

2
Posadzki i okładziny ścian

127
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

128
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

129
d.1.
4.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

130
d.1.
4.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

131
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 29,59 0,00 0,00

132
d.1.
4.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 29,59 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

133
d.1.
4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 29,59 0,00 0,00

134
d.1.
4.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 29,59 0,00 0,00

135
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 24,48 0,00 0,00

136
d.1.
4.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 24,48 0,00 0,00

137
d.1.
4.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

138
d.1.
4.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

139
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

140
d.1.
4.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.4.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

141
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

142
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 295,90 0,00 0,00

143
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 29,59 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.4.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

144
d.1.
4.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro III 0,00

1.5 Klatka I piętro IV
1.5.

1
Roboty tynkarsko malarskie

145
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

146
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,16 0,00 0,00

147
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,77 0,00 0,00

148
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 20,03 0,00 0,00

149
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 68,12 0,00 0,00

150
d.1.
5.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,16 0,00 0,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

151
d.1.
5.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 66,76 0,00 0,00

152
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,16 0,00 0,00

153
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 66,76 0,00 0,00

154
d.1.
5.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

155
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,16 0,00 0,00

156
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 30,81 0,00 0,00

157
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 35,95 0,00 0,00

158
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

159
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

160
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

161
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

162
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.5.

2
Posadzki i okładziny ścian

163
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

164
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

165
d.1.
5.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

166
d.1.
5.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

167
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,16 0,00 0,00

168
d.1.
5.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,16 0,00 0,00

169
d.1.
5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,16 0,00 0,00

170
d.1.
5.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,16 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

171
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 20,54 0,00 0,00

172
d.1.
5.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 20,54 0,00 0,00

173
d.1.
5.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

174
d.1.
5.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

175
d.1.
5.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

176
d.1.
5.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.5.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

177
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

178
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 251,60 0,00 0,00

179
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,16 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.5.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

180
d.1.
5.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro IV 0,00

1.6 Klatka I piętro V
1.6.

1
Roboty tynkarsko malarskie

181
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

182
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,57 0,00 0,00

183
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,84 0,00 0,00

184
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 20,31 0,00 0,00

185
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 69,11 0,00 0,00

186
d.1.
6.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,57 0,00 0,00

187
d.1.
6.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 67,69 0,00 0,00

188
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,57 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

189
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 67,69 0,00 0,00

190
d.1.
6.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

191
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,57 0,00 0,00

192
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 31,35 0,00 0,00

193
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 36,34 0,00 0,00

194
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

195
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

196
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

197
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

198
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.6.

2
Posadzki i okładziny ścian

199
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

200
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

201
d.1.
6.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

202
d.1.
6.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

203
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,57 0,00 0,00

204
d.1.
6.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,57 0,00 0,00

205
d.1.
6.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,57 0,00 0,00

206
d.1.
6.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,57 0,00 0,00

207
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 20,90 0,00 0,00

208
d.1.
6.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 20,90 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

209
d.1.
6.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

210
d.1.
6.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

211
d.1.
6.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

212
d.1.
6.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.6.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

213
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

214
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 255,70 0,00 0,00

215
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,57 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.6.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

216
d.1.
6.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro V 0,00

1.7 Klatka I piętro VI
1.7.

1
Roboty tynkarsko malarskie

217
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

218
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 29,59 0,00 0,00

219
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 4,44 0,00 0,00

220
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 23,10 0,00 0,00

221
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 79,05 0,00 0,00

222
d.1.
7.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 29,59 0,00 0,00

223
d.1.
7.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 77,00 0,00 0,00

224
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 29,59 0,00 0,00

225
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 77,00 0,00 0,00

226
d.1.
7.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

227
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 29,59 0,00 0,00

228
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 36,72 0,00 0,00

229
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 40,28 0,00 0,00

230
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

231
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

232
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

233
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

234
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.7.

2
Posadzki i okładziny ścian

235
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

236
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

237
d.1.
7.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

238
d.1.
7.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

239
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 29,59 0,00 0,00

240
d.1.
7.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 29,59 0,00 0,00

241
d.1.
7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 29,59 0,00 0,00

242
d.1.
7.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 29,59 0,00 0,00

243
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 24,48 0,00 0,00

244
d.1.
7.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 24,48 0,00 0,00

245
d.1.
7.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

246
d.1.
7.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

247
d.1.
7.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

248
d.1.
7.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.7.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

249
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

250
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 295,90 0,00 0,00

251
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 29,59 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.7.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

252
d.1.
7.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanyc pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro VI 0,00

1.8 Klatka I piętro VII
1.8.

1
Roboty tynkarsko malarskie

253
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

254
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,47 0,00 0,00

255
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,82 0,00 0,00

256
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 20,25 0,00 0,00

257
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 68,89 0,00 0,00

258
d.1.
8.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,47 0,00 0,00

259
d.1.
8.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 67,49 0,00 0,00

260
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,47 0,00 0,00

261
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 67,49 0,00 0,00

262
d.1.
8.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

263
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,47 0,00 0,00

264
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 31,23 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

265
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 36,26 0,00 0,00

266
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

267
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

268
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

269
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

270
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.8.

2
Posadzki i okładziny ścian

271
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

272
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

273
d.1.
8.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

274
d.1.
8.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

275
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,47 0,00 0,00

276
d.1.
8.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,47 0,00 0,00

277
d.1.
8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,47 0,00 0,00

278
d.1.
8.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,47 0,00 0,00

279
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 20,82 0,00 0,00

280
d.1.
8.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 20,82 0,00 0,00

281
d.1.
8.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

282
d.1.
8.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

283
d.1.
8.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

284
d.1.
8.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.8.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

285
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

286
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 254,70 0,00 0,00

287
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,47 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.8.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

288
d.1.
8.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro VII 0,00

1.9 Klatka I piętro VIII
1.9.

1
Roboty tynkarsko malarskie

289
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

290
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,81 0,00 0,00

291
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,87 0,00 0,00

292
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 20,48 0,00 0,00

293
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 69,73 0,00 0,00

294
d.1.
9.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,81 0,00 0,00

295
d.1.
9.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 68,27 0,00 0,00

296
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,81 0,00 0,00

297
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 68,27 0,00 0,00

298
d.1.
9.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

299
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,81 0,00 0,00

300
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 31,68 0,00 0,00

301
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 36,59 0,00 0,00

302
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

303
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

304
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 3,60 0,00 0,00

305
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

306
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.9.

2
Posadzki i okładziny ścian

307
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

308
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

309
d.1.
9.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

310
d.1.
9.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

311
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,81 0,00 0,00

312
d.1.
9.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,81 0,00 0,00

313
d.1.
9.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,81 0,00 0,00

314
d.1.
9.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,81 0,00 0,00

315
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 21,12 0,00 0,00

316
d.1.
9.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 21,12 0,00 0,00

317
d.1.
9.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

318
d.1.
9.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

319
d.1.
9.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

320
d.1.
9.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.9.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

321
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

322
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 258,10 0,00 0,00

323
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,81 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.9.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

324
d.1.
9.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro VIII 0,00
1.10 Klatka I piętro IX

1.
10.1

Roboty tynkarsko malarskie

325
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,40 0,00 0,00

326
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

327
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

328
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

329
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

330
d.1.

10.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

331
d.1.

10.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

332
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

333
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

334
d.1.

10.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,50 0,00 0,00

335
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

336
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

337
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

338
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

339
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

340
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

341
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

342
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.

10.2
Posadzki i okładziny ścian

343
d.1.

10.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

344
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

345
d.1.

10.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

346
d.1.

10.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

347
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 34,07 0,00 0,00

348
d.1.

10.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 34,07 0,00 0,00

349
d.1.

10.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 34,07 0,00 0,00

350
d.1.

10.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 34,07 0,00 0,00

351
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 28,46 0,00 0,00

352
d.1.

10.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 28,46 0,00 0,00

353
d.1.

10.2
kalk. własna

Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

354
d.1.

10.2
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

355
d.1.

10.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

356
d.1.

10.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
1.

10.3
Mycie i sprzatanie końcowe

357
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,40 0,00 0,00

358
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 340,70 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

359
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
1.

10.4
Wywóz i utylizacja odpadów 

360
d.1.

10.4
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na
odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka I piętro IX 0,00
Razem dział: Klatka schodowa I 0,00

2 Klatka schodowa II
2.1 Partery do półpiętra + poziom piwnic

2.1.
1

Roboty tynkarsko malarskie

361
d.2.
1.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż  skrzynek na listy ,  tabli-
cy informacyjnej i półki pd tablicą w wiatrołapie

szt 7,00 0,00 0,00

362
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 42,50 0,00 0,00

363
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 80,23 0,00 0,00

364
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 10,99 0,00 0,00

365
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 53,27 0,00 0,00

366
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 186,58 0,00 0,00

367
d.2.
1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 73,27 0,00 0,00

368
d.2.
1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 177,57 0,00 0,00

369
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 73,27 0,00 0,00

370
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 138,70 0,00 0,00

371
d.2.
1.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 77,20 0,00 0,00

372
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 73,27 0,00 0,00

373
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 67,40 0,00 0,00

374
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 71,30 0,00 0,00

375
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków
schodów

m 5,20 0,00 0,00

376
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m 22,05 0,00 0,00

377
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 12,16 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

378
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 1,74 0,00 0,00

379
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5
cm - słupek balustrady

m 10,40 0,00 0,00

380
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 11,20 0,00 0,00

381
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 7,94 0,00 0,00

382
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w po-
ziomie piwnic

m 45,00 0,00 0,00

383
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 9,70 0,00 0,00

384
d.2.
1.1

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych -
poziom piwnic

m2 1,60 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.1.

2
Posadzki i okładziny ścian

385
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

386
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm -

m2 38,87 0,00 0,00

387
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w
miejscach uszkodzeń lub odparzeń

m2 4,00 0,00 0,00

388
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 4,00 0,00 0,00

389
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 4,00 0,00 0,00

390
d.2.
1.2

kalk. własna
Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny
czoła stopnia z powierzchnią boczną biegu schodów

szt 16,00 0,00 0,00

391
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0808-01
analogia

Szlifowanie stopni  lastrykowych - zmatowienie po-
wierzchni przed ułożeniem płytek gres

m2 11,37 0,00 0,00

392
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po-
wierzchni

m2 68,86 0,00 0,00

393
d.2.
1.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 59,19 0,00 0,00

394
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 45,09 0,00 0,00

395
d.2.
1.2

KNR AT-41
0502-02
+kal. własna

2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych  nadająca
połysk posadzce , o działaniu antypoślizgowym, odpor-
na na zarysowania i zanieczyszcznia
Krotność = 2

m2 21,04 0,00 0,00

396
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES antypoślizgowych  o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej

m2 11,37 0,00 0,00

397
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 25,71 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

398
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 25,71 0,00 0,00

399
d.2.
1.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

400
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy win-
dzie

szt. 1,00 0,00 0,00

401
d.2.
1.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

402
d.2.
1.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 10,00 0,00 0,00

403
d.2.
1.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 10,00 0,00 0,00

404
d.2.
1.2

kalk. własna
Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie
bruzdy, przełożenie intalacji dzwonkowej, zaprawienie
bruzd

kpl 10,00 0,00 0,00

405
d.2.
1.2

kalk. własna
Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce
schodowej  polegające na ukryciu przewodów instala-
cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy-
mianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyj-
nych, mocowanie poluzowanych korytek itp

całość 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.1.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

406
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 42,50 0,00 0,00

407
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 1 446,06 0,00 0,00

408
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy
stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania
zasadniczego
Krotność = 0,1

szt. 462,00 0,00 0,00

409
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 68,86 0,00 0,00

410
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 22,00 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.1.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

411
d.2.
1.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych kontener 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Partery do półpiętra + poziom piwnic 0,00

2.2 Klatka II piętro I
2.2.

1
Roboty tynkarsko malarskie

412
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

413
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,77 0,00 0,00

414
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,22 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

415
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 27,76 0,00 0,00

416
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 94,34 0,00 0,00

417
d.2.
2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,77 0,00 0,00

418
d.2.
2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 92,55 0,00 0,00

419
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,77 0,00 0,00

420
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 92,55 0,00 0,00

421
d.2.
2.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

422
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,77 0,00 0,00

423
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 45,69 0,00 0,00

424
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 46,86 0,00 0,00

425
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

426
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

427
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

428
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

429
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.2.

2
Posadzki i okładziny ścian

430
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

431
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

432
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

433
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

434
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 34,77 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

435
d.2.
2.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 34,77 0,00 0,00

436
d.2.
2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 34,77 0,00 0,00

437
d.2.
2.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 34,77 0,00 0,00

438
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 30,46 0,00 0,00

439
d.2.
2.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 30,46 0,00 0,00

440
d.2.
2.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

441
d.2.
2.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

442
d.2.
2.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

443
d.2.
2.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.2.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

444
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

445
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 347,70 0,00 0,00

446
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,77 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.2.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

447
d.2.
2.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro I 0,00

2.3 Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie
2.3.

1
Roboty tynkarsko malarskie

448
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

449
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

450
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

451
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

452
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

453
d.2.
3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

454
d.2.
3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

455
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

456
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

457
d.2.
3.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

458
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

459
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

460
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

461
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

462
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

463
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

464
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

465
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

466
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

467
d.2.
3.1

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

468
d.2.
3.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

469
d.2.
3.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.3.

2
Mycie i sprzatanie końcowe

470
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

471
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 340,70 0,00 0,00

472
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.3.
3

Wywóz i utylizacja odpadów 

473
d.2.
3.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie 0,00

2.4 Klatka II piętro III
2.4.

1
Roboty tynkarsko malarskie

474
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

475
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

476
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

477
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

478
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

479
d.2.
4.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

480
d.2.
4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

481
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

482
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

483
d.2.
4.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

484
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

485
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

486
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

487
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 8,02 0,00 0,00

488
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

489
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

490
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

491
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.4.

2
Posadzki i okładziny ścian

492
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

493
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

494
d.2.
4.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

495
d.2.
4.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

496
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 34,07 0,00 0,00

497
d.2.
4.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 34,07 0,00 0,00

498
d.2.
4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 34,07 0,00 0,00

499
d.2.
4.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 34,07 0,00 0,00

500
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 28,46 0,00 0,00

501
d.2.
4.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 28,46 0,00 0,00

502
d.2.
4.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

503
d.2.
4.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

504
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

505
d.2.
4.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.4.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

506
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

507
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 340,70 0,00 0,00

508
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.4.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

509
d.2.
4.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro III 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Klatka II piętro IV

2.5.
1

Roboty tynkarsko malarskie

510
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 14,20 0,00 0,00

511
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 25,50 0,00 0,00

512
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,82 0,00 0,00

513
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 20,26 0,00 0,00

514
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 68,96 0,00 0,00

515
d.2.
5.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 25,50 0,00 0,00

516
d.2.
5.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 67,54 0,00 0,00

517
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 25,50 0,00 0,00

518
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 67,54 0,00 0,00

519
d.2.
5.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 40,60 0,00 0,00

520
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 25,50 0,00 0,00

521
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 32,61 0,00 0,00

522
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 34,93 0,00 0,00

523
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

524
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

525
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

526
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 3,64 0,00 0,00

527
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.5.

2
Posadzki i okładziny ścian

528
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

529
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

530
d.2.
5.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

531
d.2.
5.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

532
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 25,50 0,00 0,00

533
d.2.
5.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 25,50 0,00 0,00

534
d.2.
5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 25,50 0,00 0,00

535
d.2.
5.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 25,50 0,00 0,00

536
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 20,84 0,00 0,00

537
d.2.
5.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 20,84 0,00 0,00

538
d.2.
5.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 1,00 0,00 0,00

539
d.2.
5.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

540
d.2.
5.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

541
d.2.
5.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.5.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

542
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 14,20 0,00 0,00

543
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 255,00 0,00 0,00

544
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 25,50 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.5.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

545
d.2.
5.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro IV 0,00

2.6 Klatka II piętro V
2.6.

1
Roboty tynkarsko malarskie

546
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

547
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

548
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

549
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

550
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

551
d.2.
6.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

552
d.2.
6.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

553
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

554
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

555
d.2.
6.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

556
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

557
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

558
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

559
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

560
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

561
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

562
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

563
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.6.

2
Posadzki i okładziny ścian

564
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

565
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

566
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

567
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

568
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 34,07 0,00 0,00

569
d.2.
6.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 34,07 0,00 0,00

570
d.2.
6.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 34,07 0,00 0,00

571
d.2.
6.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 34,07 0,00 0,00

572
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 28,46 0,00 0,00

573
d.2.
6.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 28,46 0,00 0,00

574
d.2.
6.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

575
d.2.
6.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

576
d.2.
6.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

577
d.2.
6.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.6.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

578
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

579
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 340,70 0,00 0,00

580
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.6.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

581
d.2.
6.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro V 0,00

2.7 Klatka II piętro VI
2.7.

1
Roboty tynkarsko malarskie

582
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 12,60 0,00 0,00

583
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 20,41 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

584
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 3,06 0,00 0,00

585
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 17,92 0,00 0,00

586
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 59,18 0,00 0,00

587
d.2.
7.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 20,41 0,00 0,00

588
d.2.
7.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 59,75 0,00 0,00

589
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 20,41 0,00 0,00

590
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 59,75 0,00 0,00

591
d.2.
7.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 40,60 0,00 0,00

592
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 20,41 0,00 0,00

593
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 27,90 0,00 0,00

594
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 31,85 0,00 0,00

595
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

596
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

597
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

598
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 1,82 0,00 0,00

599
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.7.

2
Posadzki i okładziny ścian

600
d.2.
7.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

601
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

602
d.2.
7.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

603
d.2.
7.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

604
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 20,41 0,00 0,00

605
d.2.
7.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 20,41 0,00 0,00

606
d.2.
7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 20,41 0,00 0,00

607
d.2.
7.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 20,41 0,00 0,00

608
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 18,60 0,00 0,00

609
d.2.
7.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 18,60 0,00 0,00

610
d.2.
7.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

611
d.2.
7.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

612
d.2.
7.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

613
d.2.
7.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.7.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

614
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 12,60 0,00 0,00

615
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 204,10 0,00 0,00

616
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 20,41 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.7.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

617
d.2.
7.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro VI 0,00

2.8 Klatka II piętro VII
2.8.

1
Roboty tynkarsko malarskie

618
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

619
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

620
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

621
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

622
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

623
d.2.
8.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

624
d.2.
8.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

625
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

626
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

627
d.2.
8.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

628
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

629
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

630
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

631
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

632
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

633
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

634
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

635
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.8.

2
Posadzki i okładziny ścian

636
d.2.
8.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

637
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 2,00 0,00 0,00

638
d.2.
8.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 2,00 0,00 0,00

639
d.2.
8.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 2,00 0,00 0,00

640
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 34,07 0,00 0,00

641
d.2.
8.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 34,07 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

642
d.2.
8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 34,07 0,00 0,00

643
d.2.
8.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 34,07 0,00 0,00

644
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 28,46 0,00 0,00

645
d.2.
8.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 28,46 0,00 0,00

646
d.2.
8.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 2,00 0,00 0,00

647
d.2.
8.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

648
d.2.
8.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

649
d.2.
8.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
2.8.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

650
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

651
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 340,70 0,00 0,00

652
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.8.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

653
d.2.
8.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro VII 0,00

2.9 Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie
2.9.

1
Roboty tynkarsko malarskie

654
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

655
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

656
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

657
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

658
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

659
d.2.
9.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

660
d.2.
9.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

661
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

662
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

663
d.2.
9.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

664
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

665
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

666
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

667
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 8,02 0,00 0,00

668
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

669
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

670
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

671
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

672
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00

673
d.2.
9.1

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

674
d.2.
9.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

675
d.2.
9.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.9.

2
Mycie i sprzatanie końcowe

676
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

677
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 5 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 170,35 0,00 0,00

678
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.9.

3
Wywóz i utylizacja odpadów 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

679
d.2.
9.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na

odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie 0,00
2.10 Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie

2.
10.1

Roboty tynkarsko malarskie

680
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 16,00 0,00 0,00

681
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 34,07 0,00 0,00

682
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,11 0,00 0,00

683
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 26,20 0,00 0,00

684
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 90,11 0,00 0,00

685
d.2.

10.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,07 0,00 0,00

686
d.2.

10.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 87,35 0,00 0,00

687
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 34,07 0,00 0,00

688
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 87,35 0,00 0,00

689
d.2.

10.1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 50,30 0,00 0,00

690
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,07 0,00 0,00

691
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 42,69 0,00 0,00

692
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,66 0,00 0,00

693
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 2,17 0,00 0,00

694
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 30,00 0,00 0,00

695
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 5,40 0,00 0,00

696
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 6,89 0,00 0,00

697
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 5,20 0,00 0,00

698
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,75 0,00 0,00
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699
d.2.

10.1
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 2,00 0,00 0,00

700
d.2.

10.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 4,00 0,00 0,00

701
d.2.

10.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.

10.2
Mycie i sprzatanie końcowe

702
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 16,00 0,00 0,00

703
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 5 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 170,35 0,00 0,00

704
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 34,07 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
2.

10.3
Wywóz i utylizacja odpadów 

705
d.2.

10.3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na
odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie 0,00
Razem dział: Klatka schodowa II 0,00

3 Piętro X - łacznik kl. 1 i 2
3.1 Roboty tynkarsko  malarskie

706
d.3.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 37,37 0,00 0,00

707
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 85,28 0,00 0,00

708
d.3.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 12,79 0,00 0,00

709
d.3.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 57,95 0,00 0,00

710
d.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 207,71 0,00 0,00

711
d.3.

1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 85,28 0,00 0,00

712
d.3.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 193,17 0,00 0,00

713
d.3.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 85,28 0,00 0,00

714
d.3.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 193,17 0,00 0,00

715
d.3.

1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 151,85 0,00 0,00

716
d.3.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 85,28 0,00 0,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



kosztorys uproszczony 42

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

717
d.3.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 117,10 0,00 0,00

718
d.3.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 76,07 0,00 0,00

719
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 4,39 0,00 0,00

720
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o
srednicy do 5 cm

m 80,00 0,00 0,00

721
d.3.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 18,00 0,00 0,00

722
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 11,22 0,00 0,00

723
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji de-
szczowej

m 10,40 0,00 0,00

724
d.3.

1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu  w korytarzu płytą  GK dla wyrówna-
nia płaszczyzn

m2 3,38 0,00 0,00

725
d.3.

1
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wy-
sokości posadzki) - demontaż drzwi, podcięcie ramiaka
dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,  ponowne za-
wieszenie drzwi

szt 10,00 0,00 0,00

726
d.3.

1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
sufitowch na czas robót malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00

kpl. 10,00 0,00 0,00

727
d.3.

1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetlenio-
wych

szt. 10,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko  malarskie 0,00
3.2 Posadzki i okładziny ścian

728
d.3.

2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 85,28 0,00 0,00

729
d.3.

2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odpa-
rzeń

m2 4,00 0,00 0,00

730
d.3.

2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2 4,00 0,00 0,00

731
d.3.

2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowa-
nym podłożu  , zaprawa szybkowiążąca umożliwiająca
ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a układanie
posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2 4,00 0,00 0,00

732
d.3.

2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usu-
nięcie restek kleju przed ułożeniem płytek gres

m2 85,28 0,00 0,00

733
d.3.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2 85,28 0,00 0,00

734
d.3.

2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm  na zaprawie klejowej z uwzględnie-
niem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej

m2 85,28 0,00 0,00

735
d.3.

2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m 78,07 0,00 0,00

736
d.3.

2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 78,07 0,00 0,00
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
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Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

737
d.3.

2
kalk. własna

Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie
posadzki z obłożeniem płytkami gres

szt 4,00 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki i okładziny ścian 0,00
3.3 Mycie i sprzatanie końcowe

738
d.3.

3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 37,37 0,00 0,00

739
d.3.

3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 852,80 0,00 0,00

740
d.3.

3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 85,28 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
3.4 Wywóz i utylizacja odpadów 

741
d.3.

4
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na
odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Piętro X - łacznik kl. 1 i 2 0,00

4 Remont klatka schodowa 1  od półpiętra do Xp
4.1 Roboty tynkarsko malarskie

742
d.4.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 52,65 0,00 0,00

743
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 142,57 0,00 0,00

744
d.4.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 18,44 0,00 0,00

745
d.4.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 64,60 0,00 0,00

746
d.4.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 255,20 0,00 0,00

747
d.4.

1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 122,90 0,00 0,00

748
d.4.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 215,34 0,00 0,00

749
d.4.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 122,90 0,00 0,00

750
d.4.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 215,34 0,00 0,00

751
d.4.

1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 48,00 0,00 0,00

752
d.4.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 122,90 0,00 0,00

753
d.4.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 71,40 0,00 0,00

754
d.4.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 143,94 0,00 0,00

755
d.4.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków
schodów

m 52,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

756
d.4.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m 47,60 0,00 0,00

757
d.4.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 48,28 0,00 0,00

758
d.4.

1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 13,37 0,00 0,00

759
d.4.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5
cm - słupek balustrady

m 52,00 0,00 0,00

760
d.4.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 16,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
4.2 Mycie i sprzatanie końcowe

761
d.4.

2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 52,65 0,00 0,00

762
d.4.

2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 598,50 0,00 0,00

763
d.4.

2

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy
stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania
zasadniczego
Krotność = 0,1

szt. 3 360,00 0,00 0,00

764
d.4.

2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 59,85 0,00 0,00

765
d.4.

2

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 160,00 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
4.3 Wywóz i utylizacja odpadów 

766
d.4.

3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na
odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Remont klatka schodowa 1  od półpiętra do Xp 0,00

5 Remont klatka schodowa 2  od półpiętra do Xp
5.1 Roboty tynkarsko malarskie

767
d.5.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 52,65 0,00 0,00

768
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 138,43 0,00 0,00

769
d.5.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 18,01 0,00 0,00

770
d.5.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 64,60 0,00 0,00

771
d.5.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 252,77 0,00 0,00

772
d.5.

1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 120,04 0,00 0,00

773
d.5.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2 215,34 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

774
d.5.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

m2 120,04 0,00 0,00

775
d.5.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 215,34 0,00 0,00

776
d.5.

1

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 45,60 0,00 0,00

777
d.5.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 120,04 0,00 0,00

778
d.5.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 68,25 0,00 0,00

779
d.5.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 147,09 0,00 0,00

780
d.5.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków
schodów

m 49,40 0,00 0,00

781
d.5.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m 45,50 0,00 0,00

782
d.5.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 47,58 0,00 0,00

783
d.5.

1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 13,11 0,00 0,00

784
d.5.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5
cm - słupek balustrady

m 52,00 0,00 0,00

785
d.5.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l-
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 14,40 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
5.2 Mycie i sprzatanie końcowe

786
d.5.

2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 52,65 0,00 0,00

787
d.5.

2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 10 dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 598,50 0,00 0,00

788
d.5.

2

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy
stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania
zasadniczego
Krotność = 0,1

szt. 3 192,00 0,00 0,00

789
d.5.

2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2 59,85 0,00 0,00

790
d.5.

2

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 152,00 0,00 0,00

Razem dział: Mycie i sprzatanie końcowe 0,00
5.3 Wywóz i utylizacja odpadów 

791
d.5.

3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojemnik na
odpady budo-
wlane

1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Remont klatka schodowa 2  od półpiętra do Xp 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Klatka schodowa I

1.1 Partery do półpiętra + poziom piwnic
1.1.

1
Roboty tynkarsko malarskie

1
d.1.
1.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż  skrzynek na listy ,  tablicy informacyjnej i półki
pd tablicą w wiatrołapie

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe >1,98*2,60 m2 5,15
<drzwi AL w poziomie piwnic>2,00*2,25 m2 4,50
<okno półpiętra>2,25*2,60 m2 5,85
<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00*9 m2 14,40
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 44,30
3

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15 m2 16,57
2,25*1,52 m2 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03
<stopnie +podstopinice z poziomu  piwnic  do podestu wejściowego >1,10*
(0,17+0,30)*6

m2 3,10

<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*2

m2 8,27

RAZEM 73,03
4

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<sufit  piwnic>7,02*2,25 15,80
2,25*1,52 3,42
<spód podestu  nad wejściem do budynku i nad półpiętrem>1,40*2,25*2 6,30
<spód podestu  poziom 0,00 kl. schodowej>2,25*1,40 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01 2,27
<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*2 5,72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

66,06
poz.4A*0,15<%> m2 9,91

RAZEM 9,91
5

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

poziom piwnic
(7,02+2,25)*2*2,25-(0,90*2,00*5+0,90*2,00+2,00*2,25)+<glify>2,25*0,32*2+
(0,90+2,00*2)*0,10

28,34

(2,25+1,52*2+1,15)*2,25-0,90*2,00*4 7,29
<z poziomu piwnic  na podest wejściowy>1,80*(2,25+2,60)/2+ 1,80*(0,20+
2,25)/2

6,57

<poziom wejścia do budynku>(1,76+1,45+0,30+0,20*2)*2,60 10,17
<poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,40*2,60 6,24
(2,25+1,40*2)*2,60-1,90*2,20+<glify>(1,90+2,20*2)*0,17 10,02
<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>(2,40+1,40*2)*2,60+<glify>2,60*
0,40*2

15,60

<hol windowy>(7,42+7,05)*2*2,60-(1,90*2,20+1,85*2,20+1,96*2,60+0,90*
2,00*4)+<glify>0,23*2,60*2

55,89

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,85*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,30

A  (obliczenia pomocnicze) ========
151,42

poz.5A*0,30<%> m2 45,43
RAZEM 45,43
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.4A-poz.4 m2 56,15
poz.5A-poz.5 m2 105,99

RAZEM 162,14
7

d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.4A m2 66,06
RAZEM 66,06

8
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.5A m2 151,42
RAZEM 151,42

9
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.4A m2 66,06
RAZEM 66,06

10
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.5A m2 151,42
-poz.25<gres na ścianach > m2 -38,69

RAZEM 112,73
11

d.1.
1.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<w poziomie piwnic>2,25*2+(0,90+2,00*2)*2 m 14,30
<drzwi wejściowe>2,60 m 2,60
<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,85+1,90)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40
<policzki schodów>2,40*2 m 4,80

RAZEM 67,20
12

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.4A m2 66,06
RAZEM 66,06

13
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

poziom piwnic
[(7,02+2,25)*2-(2,00+0,90*6)+0,32*2]*1,50 m2 17,67
(1,15+1,52-0,80)*1,50 m2 2,80
<podest półpiętra >1,40*1,50 m2 2,10
<hol windowy>[(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)]*1,50 m2 29,44

RAZEM 52,01
14

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.5A m2 151,42
-<lamperia>poz.13 m2 -52,01
-<gres na ścianach >poz.25 m2 -38,69

RAZEM 60,72
15

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków schodów m

2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

16
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m

<poziom piwnic>(7,02+2,25)*2-(0,90*6+2,00)+0,32*2 m 11,78
RAZEM 11,78

17
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada schodów>2,60*0,50*2 +1,60*2,25/2 m2 4,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<balustrada półpiętra>2,25*1,10 m2 2,48
<balustrada w oknie hol windowy>1,96*1,10 m2 2,16
<krata do piwnicy>1,20*2,60 m2 3,12
<krata w poziomie piwnic 1,10*2,00

RAZEM 12,16
18

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2

<balustrada schodów>2,60*2 5,20
<balustrada półpiętra>2,25 2,25
<balustrada w oknie hol windowy>1,96 1,96
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9,41
poz.18A*(0,16+0,025) m2 1,74

RAZEM 1,74
19

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady m

<słupek balustrady schodowej>2,60*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

20
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,80*2,00*9 m2 14,40
0,90*2,00*3 m2 5,40

RAZEM 19,80
21

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<hol windowy -obudowa liczników>(0,30+0,20*2)*2,60*3 m2 5,46
 
<piwnice szafki elektryczne>0,63*1,80+(0,63+1,80)*2*0,20 m2 2,11
(1,50+0,30*2)*2,00 m2 4,20
<szafka >1,00 m2 1,00

RAZEM 12,77
22

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic m

<rury gazowe w poziomie piwnic>10,00 m 10,00
<rury gazowe w holu windowym>30,00 m 30,00

RAZEM 40,00
23

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
<w poziomie piwnic>2,25*2 m 4,50

RAZEM 9,70
1.1.

2
Posadzki i okładziny ścian

24
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

25
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -

m2

<poziom piwnic>(2,25+1,52-0,90+0,17*2)*1,50 m2 4,82
<z poziomu piwnicy na poziom wejścia do budynku>1,80*1,50 m2 2,70
<kl. schodowa poziom wejścia do budynku>(2,25+1,76+1,45-1,98+0,30*2)*
1,50

m2 6,12

<kl. schodowa z poziomu wejścia do budynku  na poziom 0,00 kl. schodowej
>2,40*1,50

m2 3,60

<kl. schodowa poziom 0,00>(2,25+1,40*2-1,90+0,17*2)*1,50 m2 5,24
<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>2,40*1,50 m2 3,60
<kl. schodowa poziom półpietra>1,40*1,50 m2 2,10
<wnęka windowa>(0,57+0,65+2,25+1,01+0,17)*2,60-1,00*2,10+(1,00+2,10*
2)*0,10

m2 10,51

RAZEM 38,69
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26

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń
lub odparzeń

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

27
d.1.
1.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.26 m2 4,00
RAZEM 4,00

28
d.1.
1.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.26 m2 4,00
RAZEM 4,00

29
d.1.
1.2

kalk. własna
Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z po-
wierzchnią boczną biegu schodów

szt

8*2 szt 16,00
RAZEM 16,00

30
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0808-01
analogia

Szlifowanie stopni  lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem
płytek gres

m2

<stopnie +podstopinice z poziomu  piwnic  do podestu wejściowego >1,10*
(0,17+0,30)*6

m2 3,10

<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*2

m2 8,27

RAZEM 11,37
31

d.1.
1.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni m2

<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15 m2 16,57
2,25*1,52 m2 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 61,66
32

d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.30 m2 11,37
<poziom piwnic>2,25*1,52 m2 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 56,46
33

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

<poziom piwnic>2,25*1,52 m2 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 45,09
34

d.1.
1.2

KNR AT-41
0502-02
+kal. własna

2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych  nadająca połysk posadzce , o
działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszcznia
Krotność = 2

m2

<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15 m2 16,57
RAZEM 16,57

35
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych  o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.30 m2 11,37
RAZEM 11,37
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36

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

w miejscach gdzie nie są ułożone płytki  na ścianach 
<poziom piwnic>1,15+1,52-0,80 m 1,87
<podest półpiętra>1,40 m 1,40
<hol windowy>(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4) m 19,63

RAZEM 22,90
37

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.36 m 22,90
RAZEM 22,90

38
d.1.
1.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

39
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy windzie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1.
1.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

41
d.1.
1.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

42
d.1.
1.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

43
d.1.
1.2

kalk. własna
Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie inta-
lacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd

kpl

10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

44
d.1.
1.2

kalk. własna
Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej  polegają-
ce na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentu-
alna wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie
poluzowanych korytek itp

całość

1 całość 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

45
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.2 m2 44,30
RAZEM 44,30

46
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

<poziom piwnic>7,02*2,25+2,00*0,32+0,90*0,15 16,57
2,25*1,52 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

61,66
poz.46A*21 m2 1 294,86

RAZEM 1 294,86
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47

d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   stopni lastrykowych - przy-
jeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

szt.

6+8*2 22,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22,00
poz.47A*21 szt. 462,00

RAZEM 462,00
48

d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.46A m2 61,66
RAZEM 61,66

49
d.1.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych
i betonowych

szt.

poz.47A szt. 22,00
RAZEM 22,00

1.1.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

50
d.1.
1.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych konte-

ner

1 konte-
ner

1,00

RAZEM 1,00
1.2 Klatka I piętro I

1.2.
1

Roboty tynkarsko malarskie

51
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
52

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,85*2,25 m2 23,15
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,18
53

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,85*2,25 23,15
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,18
poz.53A*0,15<%> m2 3,78

RAZEM 3,78
54

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+5,98)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

60,11

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
71,39

poz.54A*0,30<%> m2 21,42
RAZEM 21,42

55
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.53A-poz.53 m2 21,40
poz.54A-poz.54 m2 49,97

RAZEM 71,37
56

d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.53A m2 25,18
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RAZEM 25,18

57
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.54A m2 71,39
RAZEM 71,39

58
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.53A m2 25,18
RAZEM 25,18

59
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.54A m2 71,39
RAZEM 71,39

60
d.1.
2.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
61

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.53A m2 25,18
RAZEM 25,18

62
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+5,98)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 27,18
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 33,48
63

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.54A m2 71,39
-<lamperia>poz.62 m2 -33,48

RAZEM 37,91
64

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

65
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

66
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

67
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
68

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.2.
2

Posadzki i okładziny ścian
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69

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

70
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

71
d.1.
2.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.70 m2 2,00
RAZEM 2,00

72
d.1.
2.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.70 m2 2,00
RAZEM 2,00

73
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.53A m2 25,18
RAZEM 25,18

74
d.1.
2.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.53A m2 25,18
RAZEM 25,18

75
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.73 m2 25,18
RAZEM 25,18

76
d.1.
2.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.73 m2 25,18
RAZEM 25,18

77
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+5,98)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 18,12
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 22,32
78

d.1.
2.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.77 m 22,32
RAZEM 22,32

79
d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

80
d.1.
2.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

81
d.1.
2.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

82
d.1.
2.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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1.2.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

83
d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.51 m2 14,40
RAZEM 14,40

84
d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.52 25,18
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,18
poz.84A*10 m2 251,80

RAZEM 251,80
85

d.1.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.84A m2 25,18
RAZEM 25,18

1.2.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

86
d.1.
2.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.3 Klatka I piętro II - na posadzkach ułożony gres - tylko malowanie

1.3.
1

Roboty tynkarsko malarskie

87
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
88

d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,78*2,25 m2 27,50
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 29,53
89

d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,78*2,25 27,50
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,53
poz.89A*0,15<%> m2 4,43

RAZEM 4,43
90

d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+7,03)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

65,57

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
76,85

poz.90A*0,30<%> m2 23,06
RAZEM 23,06
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91

d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.89A-poz.89 m2 25,10
poz.90A-poz.90 m2 53,79

RAZEM 78,89
92

d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.89A m2 29,53
RAZEM 29,53

93
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.90A m2 76,85
RAZEM 76,85

94
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.89A m2 29,53
RAZEM 29,53

95
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.90A m2 76,85
RAZEM 76,85

96
d.1.
3.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
97

d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.89A m2 29,53
RAZEM 29,53

98
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+7,03)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 30,33
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 36,63
99

d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.90A m2 76,85
-<lamperia>poz.98 m2 -36,63

RAZEM 40,22
100
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

101
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

102
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

103
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
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<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
104
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.3.
2

Mycie i sprzatanie końcowe

105
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.87 m2 14,40
RAZEM 14,40

106
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 5 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.88 29,53
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,53
poz.106A*5 m2 147,65

RAZEM 147,65
107
d.1.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.106A m2 29,53
RAZEM 29,53

1.3.
3

Wywóz i utylizacja odpadów 

108
d.1.
3.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.4 Klatka I piętro III

1.4.
1

Roboty tynkarsko malarskie

109
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
110
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 m2 27,56
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 29,59
111
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 27,56
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,59
poz.111A*0,15<%> m2 4,44

RAZEM 4,44
112
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

65,72
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<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
77,00

poz.112A*0,30<%> m2 23,10
RAZEM 23,10

113
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.111A-poz.111 m2 25,15
poz.112A-poz.112 m2 53,90

RAZEM 79,05
114
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.111A m2 29,59
RAZEM 29,59

115
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.112A m2 77,00
RAZEM 77,00

116
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.111A m2 29,59
RAZEM 29,59

117
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.112A m2 77,00
RAZEM 77,00

118
d.1.
4.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
119
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.111A m2 29,59
RAZEM 29,59

120
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 30,42
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 36,72
121
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.112A m2 77,00
-<lamperia>poz.120 m2 -36,72

RAZEM 40,28
122
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

123
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

124
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2
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0,90*2,00*2 m2 3,60

RAZEM 3,60
125
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
126
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.4.
2

Posadzki i okładziny ścian

127
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

128
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

129
d.1.
4.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.128 m2 2,00
RAZEM 2,00

130
d.1.
4.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.128 m2 2,00
RAZEM 2,00

131
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.111A m2 29,59
RAZEM 29,59

132
d.1.
4.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.111A m2 29,59
RAZEM 29,59

133
d.1.
4.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.131 m2 29,59
RAZEM 29,59

134
d.1.
4.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.131 m2 29,59
RAZEM 29,59

135
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 20,28
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 24,48
136
d.1.
4.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.135 m 24,48
RAZEM 24,48

137
d.1.
4.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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138
d.1.
4.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

139
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

140
d.1.
4.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.4.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

141
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.109 m2 14,40
RAZEM 14,40

142
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.110 29,59
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,59
poz.142A*10 m2 295,90

RAZEM 295,90
143
d.1.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.142A m2 29,59
RAZEM 29,59

1.4.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

144
d.1.
4.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.5 Klatka I piętro IV

1.5.
1

Roboty tynkarsko malarskie

145
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
146
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,84*2,25 m2 23,13
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,16
147
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,84*2,25 23,13
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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25,16

poz.147A*0,15<%> m2 3,77
RAZEM 3,77

148
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+5,09)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

55,48

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
66,76

poz.148A*0,30<%> m2 20,03
RAZEM 20,03

149
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.147A-poz.147 m2 21,39
poz.148A-poz.148 m2 46,73

RAZEM 68,12
150
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.147A m2 25,16
RAZEM 25,16

151
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.148A m2 66,76
RAZEM 66,76

152
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.147A m2 25,16
RAZEM 25,16

153
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.148A m2 66,76
RAZEM 66,76

154
d.1.
5.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
155
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.147A m2 25,16
RAZEM 25,16

156
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+5,09)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 24,51
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 30,81
157
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.148A m2 66,76
-<lamperia>poz.156 m2 -30,81

RAZEM 35,95
158
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

159
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m
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30,00 m 30,00

RAZEM 30,00
160
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

161
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
162
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.5.
2

Posadzki i okładziny ścian

163
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

164
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

165
d.1.
5.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.164 m2 2,00
RAZEM 2,00

166
d.1.
5.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.164 m2 2,00
RAZEM 2,00

167
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.147A m2 25,16
RAZEM 25,16

168
d.1.
5.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.147A m2 25,16
RAZEM 25,16

169
d.1.
5.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.167 m2 25,16
RAZEM 25,16

170
d.1.
5.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.167 m2 25,16
RAZEM 25,16

171
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+5,09)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 16,34
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 20,54
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172
d.1.
5.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.171 m 20,54
RAZEM 20,54

173
d.1.
5.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

174
d.1.
5.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

175
d.1.
5.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

176
d.1.
5.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.5.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

177
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.145 m2 14,40
RAZEM 14,40

178
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.146 25,16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,16
poz.178A*10 m2 251,60

RAZEM 251,60
179
d.1.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.178A m2 25,16
RAZEM 25,16

1.5.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

180
d.1.
5.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.6 Klatka I piętro V

1.6.
1

Roboty tynkarsko malarskie

181
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
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182
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+3,02*2,25 m2 23,54
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,57
183
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+3,02*2,25 23,54
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,57
poz.183A*0,15<%> m2 3,84

RAZEM 3,84
184
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+5,27)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

56,41

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
67,69

poz.184A*0,30<%> m2 20,31
RAZEM 20,31

185
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.183A-poz.183 m2 21,73
poz.184A-poz.184 m2 47,38

RAZEM 69,11
186
d.1.
6.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.183A m2 25,57
RAZEM 25,57

187
d.1.
6.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.184A m2 67,69
RAZEM 67,69

188
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.183A m2 25,57
RAZEM 25,57

189
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.184A m2 67,69
RAZEM 67,69

190
d.1.
6.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
191
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.183A m2 25,57
RAZEM 25,57

192
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+5,27)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 25,05
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 31,35
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193
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.184A m2 67,69
-<lamperia>poz.192 m2 -31,35

RAZEM 36,34
194
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

195
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

196
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

197
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
198
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.6.
2

Posadzki i okładziny ścian

199
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

200
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

201
d.1.
6.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.200 m2 2,00
RAZEM 2,00

202
d.1.
6.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.200 m2 2,00
RAZEM 2,00

203
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.183A m2 25,57
RAZEM 25,57

204
d.1.
6.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.183A m2 25,57
RAZEM 25,57

205
d.1.
6.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.203 m2 25,57
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RAZEM 25,57

206
d.1.
6.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.203 m2 25,57
RAZEM 25,57

207
d.1.
6.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+5,27)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 16,70
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 20,90
208
d.1.
6.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.207 m 20,90
RAZEM 20,90

209
d.1.
6.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

210
d.1.
6.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

211
d.1.
6.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

212
d.1.
6.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.6.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

213
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.181 m2 14,40
RAZEM 14,40

214
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.182 25,57
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,57
poz.214A*10 m2 255,70

RAZEM 255,70
215
d.1.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.214A m2 25,57
RAZEM 25,57

1.6.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

216
d.1.
6.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
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1.7 Klatka I piętro VI

1.7.
1

Roboty tynkarsko malarskie

217
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
218
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 m2 27,56
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 29,59
219
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+4,81*2,25 27,56
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,59
poz.219A*0,15<%> m2 4,44

RAZEM 4,44
220
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

65,72

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
77,00

poz.220A*0,30<%> m2 23,10
RAZEM 23,10

221
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.219A-poz.219 m2 25,15
poz.220A-poz.220 m2 53,90

RAZEM 79,05
222
d.1.
7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.219A m2 29,59
RAZEM 29,59

223
d.1.
7.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.220A m2 77,00
RAZEM 77,00

224
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.219A m2 29,59
RAZEM 29,59

225
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.220A m2 77,00
RAZEM 77,00

226
d.1.
7.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
227
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2
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poz.219A m2 29,59

RAZEM 29,59
228
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 30,42
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 36,72
229
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.220A m2 77,00
-<lamperia>poz.228 m2 -36,72

RAZEM 40,28
230
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

231
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

232
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

233
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
234
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.7.
2

Posadzki i okładziny ścian

235
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

236
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

237
d.1.
7.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.236 m2 2,00
RAZEM 2,00

238
d.1.
7.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.236 m2 2,00
RAZEM 2,00

239
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.219A m2 29,59
RAZEM 29,59
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240
d.1.
7.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.219A m2 29,59
RAZEM 29,59

241
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.239 m2 29,59
RAZEM 29,59

242
d.1.
7.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.239 m2 29,59
RAZEM 29,59

243
d.1.
7.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 20,28
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 24,48
244
d.1.
7.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.243 m 24,48
RAZEM 24,48

245
d.1.
7.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

246
d.1.
7.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

247
d.1.
7.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

248
d.1.
7.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.7.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

249
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.217 m2 14,40
RAZEM 14,40

250
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.218 29,59
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29,59
poz.250A*10 m2 295,90

RAZEM 295,90
251
d.1.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.250A m2 29,59
RAZEM 29,59

1.7.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 
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252
d.1.
7.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanyc pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.8 Klatka I piętro VII

1.8.
1

Roboty tynkarsko malarskie

253
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
254
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,98*2,25 m2 23,44
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,47
255
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+2,98*2,25 23,44
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,47
poz.255A*0,15<%> m2 3,82

RAZEM 3,82
256
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+5,23)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

56,21

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
67,49

poz.256A*0,30<%> m2 20,25
RAZEM 20,25

257
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.255A-poz.255 m2 21,65
poz.256A-poz.256 m2 47,24

RAZEM 68,89
258
d.1.
8.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.255A m2 25,47
RAZEM 25,47

259
d.1.
8.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.256A m2 67,49
RAZEM 67,49

260
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.255A m2 25,47
RAZEM 25,47
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261
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.256A m2 67,49
RAZEM 67,49

262
d.1.
8.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
263
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.255A m2 25,47
RAZEM 25,47

264
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+5,23)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 24,93
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 31,23
265
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.256A m2 67,49
-<lamperia>poz.264 m2 -31,23

RAZEM 36,26
266
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

267
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

268
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

269
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
270
d.1.
8.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.8.
2

Posadzki i okładziny ścian

271
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

272
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
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273
d.1.
8.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.272 m2 2,00
RAZEM 2,00

274
d.1.
8.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.272 m2 2,00
RAZEM 2,00

275
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.255A m2 25,47
RAZEM 25,47

276
d.1.
8.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.255A m2 25,47
RAZEM 25,47

277
d.1.
8.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.275 m2 25,47
RAZEM 25,47

278
d.1.
8.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.275 m2 25,47
RAZEM 25,47

279
d.1.
8.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+5,23)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 16,62
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 20,82
280
d.1.
8.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.279 m 20,82
RAZEM 20,82

281
d.1.
8.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

282
d.1.
8.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

283
d.1.
8.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

284
d.1.
8.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.8.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

285
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.253 m2 14,40
RAZEM 14,40

286
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2
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poz.254 25,47
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,47
poz.286A*10 m2 254,70

RAZEM 254,70
287
d.1.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.286A m2 25,47
RAZEM 25,47

1.8.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

288
d.1.
8.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.9 Klatka I piętro VIII

1.9.
1

Roboty tynkarsko malarskie

289
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
290
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,44*2,25+3,13*2,25 m2 23,78
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,81
291
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,44*2,25+3,13*2,25 23,78
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,81
poz.291A*0,15<%> m2 3,87

RAZEM 3,87
292
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,44+5,38)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

56,99

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
68,27

poz.292A*0,30<%> m2 20,48
RAZEM 20,48

293
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.291A-poz.291 m2 21,94
poz.292A-poz.292 m2 47,79

RAZEM 69,73
294
d.1.
9.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.291A m2 25,81
RAZEM 25,81
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295
d.1.
9.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.292A m2 68,27
RAZEM 68,27

296
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.291A m2 25,81
RAZEM 25,81

297
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.292A m2 68,27
RAZEM 68,27

298
d.1.
9.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
299
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.291A m2 25,81
RAZEM 25,81

300
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,44+5,38)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 25,38
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 31,68
301
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.292A m2 68,27
-<lamperia>poz.300 m2 -31,68

RAZEM 36,59
302
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

303
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

304
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

305
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
306
d.1.
9.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.9.
2

Posadzki i okładziny ścian
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307
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

308
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

309
d.1.
9.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.308 m2 2,00
RAZEM 2,00

310
d.1.
9.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.308 m2 2,00
RAZEM 2,00

311
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.291A m2 25,81
RAZEM 25,81

312
d.1.
9.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.291A m2 25,81
RAZEM 25,81

313
d.1.
9.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.311 m2 25,81
RAZEM 25,81

314
d.1.
9.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.311 m2 25,81
RAZEM 25,81

315
d.1.
9.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,44+5,38)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 16,92
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 21,12
316
d.1.
9.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.315 m 21,12
RAZEM 21,12

317
d.1.
9.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

318
d.1.
9.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

319
d.1.
9.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

320
d.1.
9.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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1.9.

3
Mycie i sprzatanie końcowe

321
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.289 m2 14,40
RAZEM 14,40

322
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.290 25,81
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,81
poz.322A*10 m2 258,10

RAZEM 258,10
323
d.1.
9.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.322A m2 25,81
RAZEM 25,81

1.9.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

324
d.1.
9.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
1.10 Klatka I piętro IX

1.
10.1

Roboty tynkarsko malarskie

325
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,40
326
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
327
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.327A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
328
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.328A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20
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329
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.327A-poz.327 m2 28,96
poz.328A-poz.328 m2 61,15

RAZEM 90,11
330
d.1.

10.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.327A m2 34,07
RAZEM 34,07

331
d.1.

10.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.328A m2 87,35
RAZEM 87,35

332
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.327A m2 34,07
RAZEM 34,07

333
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.328A m2 87,35
RAZEM 87,35

334
d.1.

10.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 45,50
335
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.327A m2 34,07
RAZEM 34,07

336
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
337
d.1.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.328A m2 87,35
-<lamperia>poz.336 m2 -42,69

RAZEM 44,66
338
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

339
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

340
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

341
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
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<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
342
d.1.

10.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

1.
10.2

Posadzki i okładziny ścian

343
d.1.

10.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

344
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

345
d.1.

10.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.344 m2 2,00
RAZEM 2,00

346
d.1.

10.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.344 m2 2,00
RAZEM 2,00

347
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.327A m2 34,07
RAZEM 34,07

348
d.1.

10.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.327A m2 34,07
RAZEM 34,07

349
d.1.

10.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.347 m2 34,07
RAZEM 34,07

350
d.1.

10.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.347 m2 34,07
RAZEM 34,07

351
d.1.

10.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 24,26
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 28,46
352
d.1.

10.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.351 m 28,46
RAZEM 28,46

353
d.1.

10.2
kalk. własna

Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

354
d.1.

10.2
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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355
d.1.

10.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

356
d.1.

10.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.
10.3

Mycie i sprzatanie końcowe

357
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.325 m2 14,40
RAZEM 14,40

358
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.326 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.358A*10 m2 340,70

RAZEM 340,70
359
d.1.

10.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.358A m2 34,07
RAZEM 34,07

1.
10.4

Wywóz i utylizacja odpadów 

360
d.1.

10.4
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2 Klatka schodowa II

2.1 Partery do półpiętra + poziom piwnic
2.1.

1
Roboty tynkarsko malarskie

361
d.2.
1.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż  skrzynek na listy ,  tablicy informacyjnej i półki
pd tablicą w wiatrołapie

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

362
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe >1,98*2,60 m2 5,15
<drzwi AL w poziomie piwnic>1,91*2,25 m2 4,30
<okno półpiętra>2,25*2,60 m2 5,85
<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00*8 m2 12,80
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 42,50
363
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<poziom piwnic>9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17 m2 21,04
2,25*1,50+2,37*1,17 m2 6,15
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
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<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03
<stopnie +podstopinice z poziomu  piwnic  do podestu wejściowego >1,10*
(0,17+0,30)*6

m2 3,10

<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*2

m2 8,27

RAZEM 80,23
364
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<sufit piwnic>9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52) 20,28
2,25*1,50+2,37*1,17 6,15
<spód podestu  nad wejściem do budynku i nad półpiętrem>1,40*2,25*2 6,30
<spód podestu  poziom 0,00 kl. schodowej>2,25*1,40 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01 2,27
<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*2 5,72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

73,27
poz.364A*0,15<%> m2 10,99

RAZEM 10,99
365
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

poziom piwnic
(9,44+2,25)*2*2,25-(1,10*2,00+1,91*2,25+0,90*2,00*4)+<glify>(1,10+2,00*2)*
0,17+2,25*0,30*2

41,12

(1,15+2,25+1,15)*2,25-0,80*2,00*3+(0,80+2,00*2)*0,15 6,16
(2,37+1,17)*2*2,50-0,80*2,00*2 14,50
<z poziomu piwnic  na podest wejściowy>1,80*(2,25+2,60)/2+ 1,80*(0,20+
2,25)/2

6,57

<poziom wejścia do budynku>(1,76+1,45+0,30+0,20*2)*2,60 10,17
<poziomu wejścia do budynku na poziom 0,00>2,40*2,60 6,24
(2,25+1,40*2)*2,60-1,90*2,20+<glify>(1,90+2,20*2)*0,17 10,02
<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>(2,40+1,40*2)*2,60+<glify>2,60*
0,40*2

15,60

<hol windowy>(7,42+7,05)*2*2,60-(1,90*2,20+1,85*2,20+1,96*2,60+0,90*
2,00*4)+<glify>0,23*2,60*2

55,89

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,85*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,30

A  (obliczenia pomocnicze) ========
177,57

poz.365A*0,30<%> m2 53,27
RAZEM 53,27

366
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.364A-poz.364 m2 62,28
poz.365A-poz.365 m2 124,30

RAZEM 186,58
367
d.2.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.364A m2 73,27
RAZEM 73,27

368
d.2.
1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.365A m2 177,57
RAZEM 177,57

369
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.364A m2 73,27
RAZEM 73,27

370
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.365A m2 177,57
-poz.386<gres na ścianach > m2 -38,87

RAZEM 138,70

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



przedmiar   robót 80

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
371
d.2.
1.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<w poziomie piwnic>2,25*2+(1,10+2,00*2)*2+(0,80+2,00*2)*2 m 24,30
<drzwi wejściowe>2,60 m 2,60
<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<hol windowy - nadproże>(1,85+1,90)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40
<policzki schodów>2,40*2 m 4,80

RAZEM 77,20
372
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.364A m2 73,27
RAZEM 73,27

373
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

poziom piwnic
[(9,44+2,25)*2-(1,91+1,10+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 26,06
(1,15+1,50-0,80)*1,50 m2 2,78
[(2,37+1,17)*2-0,80*3]*1,50 m2 7,02
<podest półpiętra >1,40*1,50 m2 2,10
<hol windowy>[(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4)]*1,50 m2 29,44

RAZEM 67,40
374
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.365A m2 177,57
-<lamperia>poz.373 m2 -67,40
-<gres na ścianach >poz.386 m2 -38,87

RAZEM 71,30
375
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków schodów m

2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

376
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m

poziom piwnic
(9,44+2,25)*2-(1,91+1,10+0,90*4)+0,30*2 m 17,37
(2,37+1,17)*2-0,80*3 m 4,68

RAZEM 22,05
377
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada schodów>2,60*0,50*2 +1,60*2,25/2 m2 4,40
<balustrada półpiętra>2,25*1,10 m2 2,48
<balustrada w oknie hol windowy>1,96*1,10 m2 2,16
<krata do piwnicy>1,20*2,60 m2 3,12

RAZEM 12,16
378
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2

<balustrada schodów>2,60*2 5,20
<balustrada półpiętra>2,25 2,25
<balustrada w oknie hol windowy>1,96 1,96
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9,41
poz.378A*(0,16+0,025) m2 1,74

RAZEM 1,74
379
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady m

<słupek balustrady schodowej>2,60*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

380
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2
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0,80*2,00*7 m2 11,20

RAZEM 11,20
381
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<hol windowy -obudowa liczników>(0,30+0,20*2)*2,60*3 m2 5,46
<poziom piwnic>(0,50+0,30*2)*2,25 m2 2,48

RAZEM 7,94
382
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowej w poziomie piwnic m

<rury gazowe w poziomie piwnic>15,00 m 15,00
<rury gazowe w holu windowym>30,00 m 30,00

RAZEM 45,00
383
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
<w poziomie piwnic>2,25*2 m 4,50

RAZEM 9,70
384
d.2.
1.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - poziom piwnic m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

2.1.
2

Posadzki i okładziny ścian

385
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

386
d.2.
1.2

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -

m2

<poziom piwnic>(2,25+1,50-1,10+0,17*2*2)*1,50 m2 5,00
<z poziomu piwnicy na poziom wejścia do budynku>1,80*1,50 m2 2,70
<kl. schodowa poziom wejścia do budynku>(2,25+1,76+1,45-1,98+0,30*2)*
1,50

m2 6,12

<kl. schodowa z poziomu wejścia do budynku  na poziom 0,00 kl. schodowej
>2,40*1,50

m2 3,60

<kl. schodowa poziom 0,00>(2,25+1,40*2-1,90+0,17*2)*1,50 m2 5,24
<kl. schodowa z poziomu 0,00 na półpiętro>2,40*1,50 m2 3,60
<kl. schodowa poziom półpietra>1,40*1,50 m2 2,10
<wnęka windowa>(0,57+0,65+2,25+1,01+0,17)*2,60-1,00*2,10+(1,00+2,10*
2)*0,10

m2 10,51

RAZEM 38,87
387
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - w miejscach uszkodzeń
lub odparzeń

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

388
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.387 m2 4,00
RAZEM 4,00

389
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.387 m2 4,00
RAZEM 4,00

390
d.2.
1.2

kalk. własna
Obcięcie stopni od czoła dla wyrównania płaszczyzny czoła stopnia z po-
wierzchnią boczną biegu schodów

szt

8*2 szt 16,00
RAZEM 16,00

391
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0808-01
analogia

Szlifowanie stopni  lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed ułożeniem
płytek gres

m2
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<stopnie +podstopinice z poziomu  piwnic  do podestu wejściowego >1,10*
(0,17+0,30)*6

m2 3,10

<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*2

m2 8,27

RAZEM 11,37
392
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni m2

poziom piwnic
9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17 m2 21,04
2,25*1,50+2,37*1,17 m2 6,15
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 68,86
393
d.2.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.391 m2 11,37
<poziom piwnic>2,25*1,50+2,37*1,17 m2 6,15
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 59,19
394
d.2.
1.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

<poziom piwnic>2,25*1,52 m2 3,42
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 m2 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 m2 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 m2 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 m2 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 45,09
395
d.2.
1.2

KNR AT-41
0502-02
+kal. własna

2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych  nadająca połysk posadzce , o
działaniu antypoślizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszcznia
Krotność = 2

m2

<poziom piwnic>9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17 m2 21,04
RAZEM 21,04

396
d.2.
1.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych  o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.391 m2 11,37
RAZEM 11,37

397
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

w miejscach gdzie nie są ułożone płytki  na ścianach 
<poziom piwnic>(2,37+1,17)*2-0,80*3 m 4,68
<podest półpiętra>1,40 m 1,40
<hol windowy>(7,42+7,05)*2-(1,85+1,90+1,96+0,90*4) m 19,63

RAZEM 25,71
398
d.2.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.397 m 25,71
RAZEM 25,71

399
d.2.
1.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

400
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Demontaż i ponowny montaż blachy progowej przy windzie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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401
d.2.
1.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

402
d.2.
1.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

403
d.2.
1.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

404
d.2.
1.2

kalk. własna
Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przełożenie inta-
lacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd

kpl

10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

405
d.2.
1.2

kalk. własna
Uporządkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej  polegają-
ce na ukryciu przewodów instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentu-
alna wymianą istniejących uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie
poluzowanych korytek itp

całość

1 całość 1,00
RAZEM 1,00

2.1.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

406
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.362 m2 42,50
RAZEM 42,50

407
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poziom piwnic
9,44*2,25-(1,14*0,28+1,24*0,52)+1,91*0,30+1,10*0,17 21,04
2,25*1,50+2,37*1,17 6,15
<podest wejściowy>1,10*1,45+1,15*1,76 3,62
<podest schodów w poziomie 0,00>2,25*1,40+1,90*0,17 3,47
<podest półpiętra>2,25*1,40 3,15
<hol windowy>7,42*2,50+4,82*2,25 29,40
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

68,86
poz.407A*21 m2 1 446,06

RAZEM 1 446,06
408
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   stopni lastrykowych - przy-
jeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

szt.

6+8*2 22,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22,00
poz.408A*21 szt. 462,00

RAZEM 462,00
409
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.407A m2 68,86
RAZEM 68,86

410
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych
i betonowych

szt.

poz.408A szt. 22,00
RAZEM 22,00

2.1.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

411
d.2.
1.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych konte-

ner
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1 konte-

ner
1,00

RAZEM 1,00
2.2 Klatka II piętro I

2.2.
1

Roboty tynkarsko malarskie

412
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
413
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25+1,00*0,70 m2 32,74
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,77
414
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 +1,00*0,70 32,74
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,77
poz.414A*0,15<%> m2 5,22

RAZEM 5,22
415
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06+1,00)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<
glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

81,27

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
92,55

poz.415A*0,30<%> m2 27,76
RAZEM 27,76

416
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.414A-poz.414 m2 29,55
poz.415A-poz.415 m2 64,79

RAZEM 94,34
417
d.2.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.414A m2 34,77
RAZEM 34,77

418
d.2.
2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.415A m2 92,55
RAZEM 92,55

419
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.414A m2 34,77
RAZEM 34,77

420
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.415A m2 92,55
RAZEM 92,55

421
d.2.
2.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
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<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
422
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.414A m2 34,77
RAZEM 34,77

423
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 39,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 45,69
424
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.415A m2 92,55
-<lamperia>poz.423 m2 -45,69

RAZEM 46,86
425
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

426
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

427
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

428
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
429
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.2.
2

Posadzki i okładziny ścian

430
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

431
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

432
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.431 m2 2,00
RAZEM 2,00

433
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.431 m2 2,00
RAZEM 2,00
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434
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.414A m2 34,77
RAZEM 34,77

435
d.2.
2.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.414A m2 34,77
RAZEM 34,77

436
d.2.
2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.434 m2 34,77
RAZEM 34,77

437
d.2.
2.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.434 m2 34,77
RAZEM 34,77

438
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+7,06+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 26,26
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 30,46
439
d.2.
2.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.438 m 30,46
RAZEM 30,46

440
d.2.
2.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

441
d.2.
2.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

442
d.2.
2.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

443
d.2.
2.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.2.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

444
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.412 m2 16,00
RAZEM 16,00

445
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.413 34,77
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,77
poz.445A*10 m2 347,70

RAZEM 347,70
446
d.2.
2.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.445A m2 34,77
RAZEM 34,77
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2.2.

4
Wywóz i utylizacja odpadów 

447
d.2.
2.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.3 Klatka II piętro II - na posadzkach gres tylko malowanie

2.3.
1

Roboty tynkarsko malarskie

448
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
449
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
450
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.450A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
451
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.451A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

452
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.450A-poz.450 m2 28,96
poz.451A-poz.451 m2 61,15

RAZEM 90,11
453
d.2.
3.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.450A m2 34,07
RAZEM 34,07

454
d.2.
3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.451A m2 87,35
RAZEM 87,35

455
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.450A m2 34,07
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RAZEM 34,07

456
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.451A m2 87,35
RAZEM 87,35

457
d.2.
3.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
458
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.450A m2 34,07
RAZEM 34,07

459
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
460
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.451A m2 87,35
-<lamperia>poz.459 m2 -42,69

RAZEM 44,66
461
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

462
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

463
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

464
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
465
d.2.
3.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

466
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

467
d.2.
3.1

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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468
d.2.
3.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

469
d.2.
3.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.3.
2

Mycie i sprzatanie końcowe

470
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.448 m2 16,00
RAZEM 16,00

471
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.449 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.471A*10 m2 340,70

RAZEM 340,70
472
d.2.
3.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.471A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.3.
3

Wywóz i utylizacja odpadów 

473
d.2.
3.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.4 Klatka II piętro III

2.4.
1

Roboty tynkarsko malarskie

474
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
475
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
476
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.476A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
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477
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.477A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

478
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.476A-poz.476 m2 28,96
poz.477A-poz.477 m2 61,15

RAZEM 90,11
479
d.2.
4.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.476A m2 34,07
RAZEM 34,07

480
d.2.
4.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.477A m2 87,35
RAZEM 87,35

481
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.476A m2 34,07
RAZEM 34,07

482
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.477A m2 87,35
RAZEM 87,35

483
d.2.
4.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
484
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.476A m2 34,07
RAZEM 34,07

485
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
486
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.477A m2 87,35
-<lamperia>poz.485 m2 -42,69

RAZEM 44,66
487
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
<krata w korytarzu>2,25*2,60 m2 5,85

RAZEM 8,02
488
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
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RAZEM 30,00

489
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

490
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
491
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.4.
2

Posadzki i okładziny ścian

492
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

493
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

494
d.2.
4.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.493 m2 2,00
RAZEM 2,00

495
d.2.
4.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.493 m2 2,00
RAZEM 2,00

496
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.476A m2 34,07
RAZEM 34,07

497
d.2.
4.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.476A m2 34,07
RAZEM 34,07

498
d.2.
4.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.496 m2 34,07
RAZEM 34,07

499
d.2.
4.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.496 m2 34,07
RAZEM 34,07

500
d.2.
4.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 24,26
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 28,46
501
d.2.
4.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m
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poz.500 m 28,46

RAZEM 28,46
502
d.2.
4.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

503
d.2.
4.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

504
d.2.
4.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

505
d.2.
4.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.4.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

506
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.474 m2 16,00
RAZEM 16,00

507
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.475 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.507A*10 m2 340,70

RAZEM 340,70
508
d.2.
4.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.507A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.4.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

509
d.2.
4.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.5 Klatka II piętro IV

2.5.
1

Roboty tynkarsko malarskie

510
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*3 m2 5,40
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 14,20
511
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+1,00*2,25 m2 23,47
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<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 25,50
512
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+1,00*2,25 23,47
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,50
poz.512A*0,15<%> m2 3,82

RAZEM 3,82
513
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+2,25+1,00)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<
glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

56,26

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
67,54

poz.513A*0,30<%> m2 20,26
RAZEM 20,26

514
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.512A-poz.512 m2 21,68
poz.513A-poz.513 m2 47,28

RAZEM 68,96
515
d.2.
5.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.512A m2 25,50
RAZEM 25,50

516
d.2.
5.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.513A m2 67,54
RAZEM 67,54

517
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.512A m2 25,50
RAZEM 25,50

518
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.513A m2 67,54
RAZEM 67,54

519
d.2.
5.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*3 m 14,70
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 40,60
520
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.512A m2 25,50
RAZEM 25,50

521
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+2,25+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+0,30*2]*1,50 m2 26,31
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 32,61
522
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.513A m2 67,54
-<lamperia>poz.521 m2 -32,61

RAZEM 34,93
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523
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

524
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

525
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

526
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
RAZEM 3,64

527
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.5.
2

Posadzki i okładziny ścian

528
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

529
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

530
d.2.
5.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.529 m2 2,00
RAZEM 2,00

531
d.2.
5.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.529 m2 2,00
RAZEM 2,00

532
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.512A m2 25,50
RAZEM 25,50

533
d.2.
5.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.512A m2 25,50
RAZEM 25,50

534
d.2.
5.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.532 m2 25,50
RAZEM 25,50

535
d.2.
5.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.532 m2 25,50
RAZEM 25,50
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536
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+2,25+1,00)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 16,64
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 20,84
537
d.2.
5.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.536 m 20,84
RAZEM 20,84

538
d.2.
5.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

539
d.2.
5.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

540
d.2.
5.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

541
d.2.
5.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.5.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

542
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.510 m2 14,20
RAZEM 14,20

543
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.511 25,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25,50
poz.543A*10 m2 255,00

RAZEM 255,00
544
d.2.
5.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.543A m2 25,50
RAZEM 25,50

2.5.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

545
d.2.
5.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.6 Klatka II piętro V

2.6.
1

Roboty tynkarsko malarskie

546
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2
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<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
547
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
548
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.548A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
549
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.549A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

550
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.548A-poz.548 m2 28,96
poz.549A-poz.549 m2 61,15

RAZEM 90,11
551
d.2.
6.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.548A m2 34,07
RAZEM 34,07

552
d.2.
6.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.549A m2 87,35
RAZEM 87,35

553
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.548A m2 34,07
RAZEM 34,07

554
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.549A m2 87,35
RAZEM 87,35

555
d.2.
6.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
556
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.548A m2 34,07
RAZEM 34,07
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557
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
558
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.549A m2 87,35
-<lamperia>poz.557 m2 -42,69

RAZEM 44,66
559
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

560
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

561
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

562
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
563
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.6.
2

Posadzki i okładziny ścian

564
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

565
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

566
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.565 m2 2,00
RAZEM 2,00

567
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.565 m2 2,00
RAZEM 2,00

568
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.548A m2 34,07
RAZEM 34,07

569
d.2.
6.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2
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poz.548A m2 34,07

RAZEM 34,07
570
d.2.
6.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.568 m2 34,07
RAZEM 34,07

571
d.2.
6.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.568 m2 34,07
RAZEM 34,07

572
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 24,26
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 28,46
573
d.2.
6.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.572 m 28,46
RAZEM 28,46

574
d.2.
6.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

575
d.2.
6.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

576
d.2.
6.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

577
d.2.
6.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.6.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

578
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.546 m2 16,00
RAZEM 16,00

579
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.547 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.579A*10 m2 340,70

RAZEM 340,70
580
d.2.
6.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.579A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.6.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

581
d.2.
6.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne
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1 pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.7 Klatka II piętro VI

2.7.
1

Roboty tynkarsko malarskie

582
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*3 m2 5,40
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 12,60
583
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>7,42*2,25+2,25*0,44+1,00*0,70 m2 18,38
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 20,41
584
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>7,42*2,25+2,25*0,44+1,00*0,70 18,38
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20,41
poz.584A*0,15<%> m2 3,06

RAZEM 3,06
585
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(7,42+2,25+1,00+0,44)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,00+1,97*
2,60)+<glify>(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

48,47

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
59,75

poz.585A*0,30<%> m2 17,92
RAZEM 17,92

586
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.584A-poz.584 m2 17,35
poz.585A-poz.585 m2 41,83

RAZEM 59,18
587
d.2.
7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.584A m2 20,41
RAZEM 20,41

588
d.2.
7.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.585A m2 59,75
RAZEM 59,75

589
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.584A m2 20,41
RAZEM 20,41

590
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.585A m2 59,75
RAZEM 59,75

591
d.2.
7.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



przedmiar   robót 100

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*3 m 14,70
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 40,60
592
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.584A m2 20,41
RAZEM 20,41

593
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(7,42+2,25+1,00+0,44)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+<glify>
0,30*2]*1,50

m2 21,60

<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30
RAZEM 27,90

594
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.585A m2 59,75
-<lamperia>poz.593 m2 -27,90

RAZEM 31,85
595
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

596
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

597
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

598
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60 m2 1,82
RAZEM 1,82

599
d.2.
7.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.7.
2

Posadzki i okładziny ścian

600
d.2.
7.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

601
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

602
d.2.
7.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.601 m2 2,00
RAZEM 2,00

603
d.2.
7.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.601 m2 2,00
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RAZEM 2,00

604
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.583 m2 20,41
RAZEM 20,41

605
d.2.
7.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.604 m2 20,41
RAZEM 20,41

606
d.2.
7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.604 m2 20,41
RAZEM 20,41

607
d.2.
7.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.604 m2 20,41
RAZEM 20,41

608
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(7,42+2,25+1,00+0,44)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*3)+<glify>
0,30*2

m 14,40

<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20
RAZEM 18,60

609
d.2.
7.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.608 m 18,60
RAZEM 18,60

610
d.2.
7.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

611
d.2.
7.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

612
d.2.
7.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

613
d.2.
7.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.7.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

614
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.582 m2 12,60
RAZEM 12,60

615
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.583 20,41
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20,41
poz.615A*10 m2 204,10

RAZEM 204,10
616
d.2.
7.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.615A m2 20,41
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RAZEM 20,41

2.7.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

617
d.2.
7.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.8 Klatka II piętro VII

2.8.
1

Roboty tynkarsko malarskie

618
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
619
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
620
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.620A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
621
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.621A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

622
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.620A-poz.620 m2 28,96
poz.621A-poz.621 m2 61,15

RAZEM 90,11
623
d.2.
8.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.620A m2 34,07
RAZEM 34,07

624
d.2.
8.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.621A m2 87,35
RAZEM 87,35

625
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
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poz.620A m2 34,07

RAZEM 34,07
626
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.621A m2 87,35
RAZEM 87,35

627
d.2.
8.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
628
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.620A m2 34,07
RAZEM 34,07

629
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
630
d.2.
8.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.621A m2 87,35
-<lamperia>poz.629 m2 -42,69

RAZEM 44,66
631
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

632
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

633
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

634
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
635
d.2.
8.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

2.8.
2

Posadzki i okładziny ścian

636
d.2.
8.2

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

637
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

2,00 m2 2,00
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RAZEM 2,00

638
d.2.
8.2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.637 m2 2,00
RAZEM 2,00

639
d.2.
8.2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.637 m2 2,00
RAZEM 2,00

640
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

poz.620A m2 34,07
RAZEM 34,07

641
d.2.
8.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.620A m2 34,07
RAZEM 34,07

642
d.2.
8.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.640 m2 34,07
RAZEM 34,07

643
d.2.
8.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.640 m2 34,07
RAZEM 34,07

644
d.2.
8.2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

<hol windowy>(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2 m 24,26
<wnęka windowa>(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2 m 4,20

RAZEM 28,46
645
d.2.
8.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.644 m 28,46
RAZEM 28,46

646
d.2.
8.2

kalk. własna
Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

647
d.2.
8.2

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

648
d.2.
8.2

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

649
d.2.
8.2

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.8.
3

Mycie i sprzatanie końcowe

650
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.618 m2 16,00
RAZEM 16,00
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651
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.619 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.651A*10 m2 340,70

RAZEM 340,70
652
d.2.
8.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.651A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.8.
4

Wywóz i utylizacja odpadów 

653
d.2.
8.4

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.9 Klatka II piętro VIII - na posadzkach gres - tylko malowanie

2.9.
1

Roboty tynkarsko malarskie

654
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
655
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
656
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.656A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
657
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.657A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

658
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.656A-poz.656 m2 28,96
poz.657A-poz.657 m2 61,15

RAZEM 90,11
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659
d.2.
9.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.656A m2 34,07
RAZEM 34,07

660
d.2.
9.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.657A m2 87,35
RAZEM 87,35

661
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.656A m2 34,07
RAZEM 34,07

662
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.657A m2 87,35
RAZEM 87,35

663
d.2.
9.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
664
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.656A m2 34,07
RAZEM 34,07

665
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
666
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.657A m2 87,35
-<lamperia>poz.665 m2 -42,69

RAZEM 44,66
667
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
<krata w korytarzu>2,25*2,60 m2 5,85

RAZEM 8,02
668
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

669
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

670
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
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671
d.2.
9.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

672
d.2.
9.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

673
d.2.
9.1

kalk. własna
Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

674
d.2.
9.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

675
d.2.
9.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.9.
2

Mycie i sprzatanie końcowe

676
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.654 m2 16,00
RAZEM 16,00

677
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 5 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.655 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.677A*5 m2 170,35

RAZEM 170,35
678
d.2.
9.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.677A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.9.
3

Wywóz i utylizacja odpadów 

679
d.2.
9.3

kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych pojem-

nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
2.10 Klatka II piętro IX - na posadzkach gres - tylko malowanie

2.
10.1

Roboty tynkarsko malarskie

680
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno w holu windowym>1,96*2,60 m2 5,10
<drzwi do mieszkań>0,90*2,00*4 m2 7,20
<drzwi>0,80*2,00 m2 1,60
<drzwi do windy>1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 16,00
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681
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 m2 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 m2 2,03

RAZEM 34,07
682
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<hol windowy>9,43*2,25+4,81*2,25 32,04
<wnęka windowa>2,25*1,01-0,65*0,38 2,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.682A*0,15<%> m2 5,11

RAZEM 5,11
683
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<hol windowy>(9,43+7,06)*2*2,60-(1,86*2,20+1,89*2,20+1,97*2,60)+<glify>
(1,86+2,20*2)*0,17+(1,89+2,20*2)*0,17+0,30*2,60*2

76,07

<wnęka windowa>(2,25+1,01)*2*2,60-(1,86*2,20+1,00*2,10)+(1,00+2,10*2)*
0,10

11,28

A  (obliczenia pomocnicze) ========
87,35

poz.683A*0,30<%> m2 26,20
RAZEM 26,20

684
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.682A-poz.682 m2 28,96
poz.683A-poz.683 m2 61,15

RAZEM 90,11
685
d.2.

10.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.682A m2 34,07
RAZEM 34,07

686
d.2.

10.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.683A m2 87,35
RAZEM 87,35

687
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.682A m2 34,07
RAZEM 34,07

688
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.683A m2 87,35
RAZEM 87,35

689
d.2.

10.1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*4 m 19,60
<drzwi>0,80+2,00*2 m 4,80
<hol windowy - nadproże>(1,86+1,89)*2 m 7,50
<hol windowy>2,20*6+2,60*2 m 18,40

RAZEM 50,30
690
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.682A m2 34,07
RAZEM 34,07

691
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<hol windowy>[(9,43+7,06)*2-(1,86+1,89+1,97+0,90*4)+0,30*2]*1,50 m2 36,39
<wnęka windowa>[(1,01+2,25)*2-(1,86+1,00)+0,17*2+0,10*2]*1,50 m2 6,30

RAZEM 42,69
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692
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.683A m2 87,35
-<lamperia>poz.691 m2 -42,69

RAZEM 44,66
693
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie hol windowy>1,97*1,10 m2 2,17
RAZEM 2,17

694
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

695
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

696
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa z blachy>(0,30+0,20*2)*2,60*2 m2 3,64
<obudowa z blachy>(0,75+0,25*2)*2,60 m2 3,25

RAZEM 6,89
697
d.2.

10.1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20

698
d.2.

10.1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu przy windzie płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

2,25*2,60-1,00*2,10 m2 3,75
RAZEM 3,75

699
d.2.

10.1
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

700
d.2.

10.1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

701
d.2.

10.1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.
10.2

Mycie i sprzatanie końcowe

702
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.680 m2 16,00
RAZEM 16,00

703
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 5 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.681 34,07
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,07
poz.703A*5 m2 170,35

RAZEM 170,35
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704
d.2.

10.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.703A m2 34,07
RAZEM 34,07

2.
10.3

Wywóz i utylizacja odpadów 

705
d.2.

10.3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
3 Piętro X - łacznik kl. 1 i 2

3.1 Roboty tynkarsko  malarskie
706
d.3.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno  holu kl. 1 i 2>2,02*2,60+1,97*2,60 m2 10,37
<drzwi >0,90*2,00*15 m2 27,00

RAZEM 37,37
707
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

1,02*3,07 m2 3,13
9,42*2,25+1,83*0,17+1,16*0,17 m2 21,70
7,03*2,25+1,18*0,17 m2 16,02
7,04*2,25+1,22*0,17 m2 16,05
1,44*2,25 m2 3,24
3,40*1,00 m2 3,40
9,45*2,25+1,89*0,25 m2 21,74

RAZEM 85,28
708
d.3.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

poz.707 85,28
A  (obliczenia pomocnicze) ========

85,28
poz.708A*0,15<%> m2 12,79

RAZEM 12,79
709
d.3.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

(1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32)*2,60-(0,90*2,00*4+2,06*2,60+1,83*2,20+
1,16*2,00)+<glify>(1,83+2,20*2+1,16+2,00*2)*0,17+(2,02+2,60*2)*0,30

61,85

(7,03+2,25)*2*2,60-(1,16*2,00+1,18*2,00+0,90*2,00*3)+(1,18+2,00*2)*0,17 39,06
(7,04+2,25+0,20)*2,60-(1,18*2,00+1,22*2,00+0,90*2,00*2)+(1,22+2,00*2)*
0,17

17,16

(9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)*2,60-(1,89*2,20+1,20*2,00+
1,97*2,60+0,90*2,00*5)+(1,89+2,20*2)*0,17+(1,97+2,60*2)*0,30

75,10

A  (obliczenia pomocnicze) ========
193,17

poz.709A*0,30<%> m2 57,95
RAZEM 57,95

710
d.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.708A-poz.708 m2 72,49
poz.709A-poz.709 m2 135,22

RAZEM 207,71
711
d.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.708A m2 85,28
RAZEM 85,28
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712
d.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.709A m2 193,17
RAZEM 193,17

713
d.3.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.708A m2 85,28
RAZEM 85,28

714
d.3.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.709A m2 193,17
RAZEM 193,17

715
d.3.

1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<drzwi wewnętrzne>(0,90+2,00*2)*15 m 73,50
otwory
(1,83+2,20*2)*2 m 12,46
2,02+2,60*2 m 7,22
(1,16+2,00*2)*2 m 10,32
(1,18+2,00*2)*2 m 10,36
(1,22+2,00*2)*2 m 10,44
(1,89+2,20*2)*2 m 12,58
1,97+2,60*2 m 7,17
2,60*3 m 7,80

RAZEM 151,85
716
d.3.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.708A m2 85,28
RAZEM 85,28

717
d.3.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

[1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32-(0,90*4+2,06+1,83+1,16)+<glify>0,30*2+
0,17*2*2]*1,50

m2 33,16

[(7,03+2,25)*2-(1,16+1,18+0,90*3)+0,17*2]*1,50 m2 20,79
[(7,04+2,25+0,20)*2-(1,18+1,22+0,90*2)+0,17*2]*1,50 m2 22,68
[(9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)-(1,89+1,20+1,97+0,90*5)+
0,17*2+0,30*2]*1,50

m2 40,47

RAZEM 117,10
718
d.3.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.709A m2 193,17
-<lamperia>poz.717 m2 -117,10

RAZEM 76,07
719
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada w oknie>(1,97+2,02)*1,10 m2 4,39
RAZEM 4,39

720
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  gazowych o srednicy do 5 cm m

80,00 m 80,00
RAZEM 80,00

721
d.3.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00*10 m2 18,00
RAZEM 18,00

722
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

obudowy metalowe
(0,25+0,20*2)*2,60*4 m2 6,76
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[0,70*1,80+(0,63+1,80)*2*0,20]*2 m2 4,46

RAZEM 11,22
723
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  kanalizacji deszczowej m

<w holu windowym>2,60*4 m 10,40
RAZEM 10,40

724
d.3.

1

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa szachtu  w korytarzu płytą  GK dla wyrównania płaszczyzn m2

1,30*2,60 m2 3,38
RAZEM 3,38

725
d.3.

1
kalk. własna

Podcięcie drzwi wejściowych do mieszkań (zmiana wysokości posadzki) - de-
montaż drzwi, podcięcie ramiaka dolnego , zabezpieczenie spodu ramiaka,
ponowne zawieszenie drzwi

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

726
d.3.

1

KNR-W 4-03
0603-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowch na czas robót
malarskich - bez kosztu opraw M=0,00

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

727
d.3.

1

KNNR-W 9
0401-01

Wymiana przycisków dzwonkowych  lub oświetleniowych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3.2 Posadzki i okładziny ścian
728
d.3.

2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

1,02*3,07 m2 3,13
9,42*2,25+1,83*0,17+1,16*0,17 m2 21,70
7,03*2,25+1,18*0,17 m2 16,02
7,04*2,25+1,22*0,17 m2 16,05
1,44*2,25 m2 3,24
3,40*1,00 m2 3,40
9,45*2,25+1,89*0,25 m2 21,74

RAZEM 85,28
729
d.3.

2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek - w miejscach uszkodzeń lub odparzeń m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

730
d.3.

2

ZKNR C-2
0808-01

Warstwa kontaktowa pod wylewkę cementowa m2

poz.729 m2 4,00
RAZEM 4,00

731
d.3.

2

ZKNR C-2
0604-03
+kal. własna

Wykonywanie posadzki  cementowych na przygotowanym podłożu  , zaprawa
szybkowiążąca umożliwiająca ruch pieszy nie więcej jak po 5 godzinach, a
układanie posadzek po 24 godz.  np. Ceresit CN 87 z dodatkiem włókien poli-
propylenowych w ilości 1 kg/m3 zaprawy

m2

poz.729 m2 4,00
RAZEM 4,00

732
d.3.

2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Szlifowanie posadzek - zmatowienie powierzchni  i usunięcie restek kleju
przed ułożeniem płytek gres

m2

poz.728 m2 85,28
RAZEM 85,28

733
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod ułożenie płytek gres m2

poz.728 m2 85,28
RAZEM 85,28

734
d.3.

2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki  z płytek  GRES  antypoślizgowych o wym. 30x30 cm  na za-
prawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istnie-
jącej

m2

poz.728 m2 85,28
RAZEM 85,28
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735
d.3.

2

KNR-W 4-01
0702-04

Skucie tynku pod cokoły m

1,02+3,07+8,40+2,25+9,42+5,32-(0,90*4+2,06+1,83+1,16)+<glify>0,30*2+
0,17*2*2

m 22,11

(7,03+2,25)*2-(1,16+1,18+0,90*3)+0,17*2 m 13,86
(7,04+2,25+0,20)*2-(1,18+1,22+0,90*2)+0,17*2 m 15,12
(9,45+2,25+8,45+3,40+1,27+1,44+2,25+7,09)-(1,89+1,20+1,97+0,90*5)+
0,17*2+0,30*2

m 26,98

RAZEM 78,07
736
d.3.

2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.735 m 78,07
RAZEM 78,07

737
d.3.

2
kalk. własna

Wykonanie cokołów wokół rur deszczowych w poziomie posadzki z obłoże-
niem płytkami gres

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.3 Mycie i sprzatanie końcowe
738
d.3.

3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.706 m2 37,37
RAZEM 37,37

739
d.3.

3

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.707 85,28
A  (obliczenia pomocnicze) ========

85,28
poz.739A*10 m2 852,80

RAZEM 852,80
740
d.3.

3

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.739A m2 85,28
RAZEM 85,28

3.4 Wywóz i utylizacja odpadów 
741
d.3.

4
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
4 Remont klatka schodowa 1  od półpiętra do Xp

4.1 Roboty tynkarsko malarskie
742
d.4.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno kl. schodowej >2,25*2,60*9 m2 52,65
RAZEM 52,65

743
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<podesty półpięter>2,25*1,40*9 m2 28,35
<podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 m2 31,50
<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*20

m2 82,72

RAZEM 142,57
744
d.4.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<spody podestów półpięter>2,25*1,40*8 25,20
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<spód podestów pięter>2,25*1,40*9 28,35
<spód stropu nad Xp>2,25*5,40 12,15
<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*20 57,20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

122,90
poz.744A*0,15<%> m2 18,44

RAZEM 18,44
745
d.4.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

poziom piwnic
<ściany boczne półpięter>(0,30+1,40)*2,60*2*8+<Xp>(0,30+1,40)*3,90*2 83,98
<ściany boczne biegów schodów>(2,10*2,60*10+2,10*2,60/2)*2 114,66
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25*2,60-1,90*2,20)*10 16,70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

215,34
poz.745A*0,30<%> m2 64,60

RAZEM 64,60
746
d.4.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.744A-poz.744 m2 104,46
poz.745A-poz.745 m2 150,74

RAZEM 255,20
747
d.4.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.744A m2 122,90
RAZEM 122,90

748
d.4.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.745A m2 215,34
RAZEM 215,34

749
d.4.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.744A m2 122,90
RAZEM 122,90

750
d.4.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.745A m2 215,34
RAZEM 215,34

751
d.4.

1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<policzki schodów>2,40*20 m 48,00
RAZEM 48,00

752
d.4.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.744A m2 122,90
RAZEM 122,90

753
d.4.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<na podestach półpięter<1,40*1,50*2*9
<ściany boczne biegów schodów>2,10*1,50*(10+11) m2 66,15
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*1,50*10 m2 5,25

RAZEM 71,40
754
d.4.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.745A m2 215,34
-<lamperia>poz.753 m2 -71,40

RAZEM 143,94
755
d.4.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków schodów m

2,60*20 m 52,00
RAZEM 52,00
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756
d.4.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m

<na podestach półpięter<1,40*2*9
<ściany boczne biegów schodów>2,10*(10+11) m 44,10
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*10 m 3,50

RAZEM 47,60
757
d.4.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada półpiętra>2,25*1,10*9 m2 22,28
<balustrada schodów>2,60*0,50*20 m2 26,00

RAZEM 48,28
758
d.4.

1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2

<balustrada schodów>2,60*20 52,00
<balustrada półpiętra>2,25*9 20,25
A  (obliczenia pomocnicze) ========

72,25
poz.758A*(0,16+0,025) m2 13,37

RAZEM 13,37
759
d.4.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady m

<słupek balustrady schodowej>2,60*2*10 m 52,00
RAZEM 52,00

760
d.4.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,80*2,00*10 m2 16,00
RAZEM 16,00

4.2 Mycie i sprzatanie końcowe
761
d.4.

2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

poz.742 m2 52,65
RAZEM 52,65

762
d.4.

2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

<podesty półpięter>2,25*1,40*9 28,35
<podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 31,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

59,85
poz.762A*10 m2 598,50

RAZEM 598,50
763
d.4.

2

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   stopni lastrykowych - przy-
jeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

szt.

8*20 160,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

160,00
poz.763A*21 szt. 3 360,00

RAZEM 3 360,00
764
d.4.

2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.762A m2 59,85
RAZEM 59,85

765
d.4.

2

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych
i betonowych

szt.

poz.763A szt. 160,00
RAZEM 160,00

4.3 Wywóz i utylizacja odpadów 
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766
d.4.

3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00
5 Remont klatka schodowa 2  od półpiętra do Xp

5.1 Roboty tynkarsko malarskie
767
d.5.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno kl. schodowej >2,25*2,60*9 m2 52,65
RAZEM 52,65

768
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

<podesty półpięter>2,25*1,40*9 m2 28,35
<podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 m2 31,50
<stopnie +podstopnice  z poziomu podestu wejściowego  do pół piętra>1,10*
(0,17+0,30)*8*19

m2 78,58

RAZEM 138,43
769
d.5.

1

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<spody podestów półpięter>2,25*1,40*8 25,20
<spód podestów pięter>2,25*1,40*9 28,35
<spód stropu nad Xp>2,25*5,40 12,15
<biegi schodów od spodu>2,60*1,10*19 54,34
A  (obliczenia pomocnicze) ========

120,04
poz.769A*0,15<%> m2 18,01

RAZEM 18,01
770
d.5.

1

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

poziom piwnic
<ściany boczne półpięter>(0,30+1,40)*2,60*2*8+<Xp>(0,30+1,40)*3,90*2 83,98
<ściany boczne biegów schodów>(2,10*2,60*10+2,10*2,60/2)*2 114,66
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25*2,60-1,90*2,20)*10 16,70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

215,34
poz.770A*0,30<%> m2 64,60

RAZEM 64,60
771
d.5.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.769A-poz.769 m2 102,03
poz.770A-poz.770 m2 150,74

RAZEM 252,77
772
d.5.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.769A m2 120,04
RAZEM 120,04

773
d.5.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży-ściany m2

poz.770A m2 215,34
RAZEM 215,34

774
d.5.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.769A m2 120,04
RAZEM 120,04
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775
d.5.

1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.770A m2 215,34
RAZEM 215,34

776
d.5.

1

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<policzki schodów>2,40*19 m 45,60
RAZEM 45,60

777
d.5.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.769A m2 120,04
RAZEM 120,04

778
d.5.

1

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

<na podestach półpięter<1,40*1,50*2*9
<ściany boczne biegów schodów>2,10*1,50*(10+10) m2 63,00
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*1,50*10 m2 5,25

RAZEM 68,25
779
d.5.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.770A m2 215,34
-<lamperia>poz.778 m2 -68,25

RAZEM 147,09
780
d.5.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków schodów m

2,60*19 m 49,40
RAZEM 49,40

781
d.5.

1

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów m

<na podestach półpięter<1,40*2*9
<ściany boczne biegów schodów>2,10*(10+10) m 42,00
<ściany wejścia do holu windowego>(2,25-1,90)*10 m 3,50

RAZEM 45,50
782
d.5.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<balustrada półpiętra>2,25*1,10*9 m2 22,28
<balustrada schodów>(2,60*19+1,20)*0,50 m2 25,30

RAZEM 47,58
783
d.5.

1

KNR-W 2-02
1036-09

Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2

<balustrada schodów>2,60*19+1,20 50,60
<balustrada półpiętra>2,25*9 20,25
A  (obliczenia pomocnicze) ========

70,85
poz.783A*(0,16+0,025) m2 13,11

RAZEM 13,11
784
d.5.

1

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady m

<słupek balustrady schodowej>2,60*2*10 m 52,00
RAZEM 52,00

785
d.5.

1

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,80*2,00*9 m2 14,40
RAZEM 14,40

5.2 Mycie i sprzatanie końcowe
786
d.5.

2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
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poz.767 m2 52,65

RAZEM 52,65
787
d.5.

2

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 10 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

<podesty półpięter>2,25*1,40*9 28,35
<podesty piętera od I do X>2,25*1,40*10 31,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

59,85
poz.787A*10 m2 598,50

RAZEM 598,50
788
d.5.

2

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   stopni lastrykowych - przy-
jeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

szt.

8*19 152,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

152,00
poz.788A*21 szt. 3 192,00

RAZEM 3 192,00
789
d.5.

2

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek m2

poz.787A m2 59,85
RAZEM 59,85

790
d.5.

2

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych
i betonowych

szt.

poz.788A szt. 152,00
RAZEM 152,00

5.3 Wywóz i utylizacja odpadów 
791
d.5.

3
kalk. własna

Wywóz odpadów budowlanych pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1 pojem-
nik na
odpa-
dy bu-
dowla-
ne

1,00

RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430


