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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 6 Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym 0,00
2 7 - 7 Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego

lub sufitowego 
0,00

3 8 - 19 Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piw-
nic do poziomu Ip

0,00

4 20 - 40 Roboty tynkarsko - malarskie 0,00
5 41 - 45 Prace porządkowe 0,00
6 46 - 46 Wywóz gruzu kontenerem 0,00

RAZEM 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys uproszczony 3

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2 1,66 0,00 0,00

2
d.1 kalk. własna

Demontaż kasety domofonu  i ponowny montaż po uło-
żeniu płytek gres na ścianie

szt. 1,00 0,00 0,00

3
d.1

KNR-W 4-01
1211-04
analogia

Usunięcie malowania lamperii pod ułożenie płytek gres
na ścianach

m2 3,63 0,00 0,00

4
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podłoża pod płytki gres m2 3,63 0,00 0,00

5
d.1

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

m2 3,63 0,00 0,00

6
d.1

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnętrznych szt. 2,00 0,00 0,00

Razem dział: Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym 0,00
2 Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego 
7

d.2 kalk. własna
Wykonanie poprawek malarskich po demontażu oświet-
lenia  ściannego lub sufitowego  - zabezpieczenie po-
sadzek, przygotowanie podłoża, podszpachlowanie,
malowanie farbą akrylowa

szt. 5,00 0,00 0,00

Razem dział: Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego 0,00
3 Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu Ip
8

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 18,10 0,00 0,00

9
d.3

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Przeszlifowanie powierzchni dla usunięcia resztek kleju
i przeszlifowanie powierzchni betonowej posadzki w po-
ziomie piwnic

m2 22,49 0,00 0,00

10
d.3

KNNR-W 3
0808-01
analogia

Przygotowanie powierzchni stopni  pod malowanie ży-
wicą epoksydową - zmatowienie powierzchni

m2 19,32 0,00 0,00

11
d.3

ZKNR C-2
0501-06

Naprawa stopni  schodów - uzupełnienie ubytku o gł.
do 1,5 cm - przyjęto 30% powierzchni

m2 5,80 0,00 0,00

12
d.3

ZKNR C-2
0815-08

Wyrównanie powierzchni stopni przez szpachlowanie
zaprawą naprawcza gr. 1 mm

m2 19,32 0,00 0,00

13
d.3

ZKNR C-2
0815-01

Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - do-
datek za każdy dodatkowy 1 mm

m2 19,32 0,00 0,00

14
d.3

ZKNR C-2
0611-05
analogia + kal.
własna

Posadzka epoksydowa  na stopniach schodów wykony-
wana na przygotowanym podłożu - podstawowa gr. 3,0
mm z posypką z piasku kwarcowego

m2 19,32 0,00 0,00

15
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży po ułożenie płytek gres m2 22,49 0,00 0,00

16
d.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z
uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki is-
tniejącej - podesty

m2 22,49 0,00 0,00

17
d.3

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej

m 38,30 0,00 0,00

18
d.3

KNR-W 4-01
1207-02
analogia+kal.
własna

Malowanie cokołów wzdłuż biegów schodów z żywicy
epoksydowej

m 12,90 0,00 0,00

19
d.3

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Obsadzenie odbojnic przy drzwiach szt. 6,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu Ip 0,00
4 Roboty tynkarsko - malarskie

20
d.4

KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z
gotowej  zaprawy workowanej   na stropach, belkach,
podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu,  - przyjęto 15%

m2 5,21 0,00 0,00

21
d.4

KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z
gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %po-
wierzchni

m2 33,88 0,00 0,00
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kosztorys uproszczony 4

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.4
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 108,58 0,00 0,00

23
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2 34,72 0,00 0,00

24
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe m2 112,95 0,00 0,00

25
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 34,72 0,00 0,00

26
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych

m2 112,95 0,00 0,00

27
d.4

NNRNKB 202
2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m 28,80 0,00 0,00

28
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
sufity

m2 34,72 0,00 0,00

29
d.4

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na
ścianach  z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 68,83 0,00 0,00

30
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
ściany

m2 44,12 0,00 0,00

31
d.4

KNR-W 2-02
2011-06
analogia

Gładź wyrównawcza na policzkach schodów m2 1,56 0,00 0,00

32
d.4

KNR-W 2-02
2011-07

dodatek do poz. j.w.  za pogrubienie o 2 mm m2 1,56 0,00 0,00

33
d.4

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków
schodów

m 7,80 0,00 0,00

34
d.4

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 11,51 0,00 0,00

35
d.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5
cm - słupek balustrady wew. i słupek daszka zew. od
strony holu wejściowego

m 5,80 0,00 0,00

36
d.4

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-
nej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 20,00 0,00 0,00

37
d.4

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 2,97 0,00 0,00

38
d.4

KNR-W 4-01
1212-54

Malowanie numerów na piętrach, drzwiach i oznaczeń
do pomieszczeń użytkowych

szt. 4,00 0,00 0,00

39
d.4 kalk. własna

Skrócenie kraty stalowei od góry  z uzupełnieniem za-
bezpieczenia antykorozyjnego , wraz z niezbędnymi
materiałami do przeróbki

kpl. 1,00 0,00 0,00

40
d.4 kalk. własna

Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych
drzwiczek w szafkach licznikowych   w przedsionku
przy kl. schodowej parteru

całość 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty tynkarsko - malarskie 0,00
5 Prace porządkowe

41
d.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 22,40 0,00 0,00

42
d.5

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   po-
sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21dni i
10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2 472,29 0,00 0,00

43
d.5

KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy
stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzątania
zasadniczego
Krotność = 0,1

szt. 735,00 0,00 0,00

44
d.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek las-
trykowych i betonowych

m2 22,49 0,00 0,00

45
d.5

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z
podestami lastrykowych i betonowych

szt. 35,00 0,00 0,00

Razem dział: Prace porządkowe 0,00
6 Wywóz gruzu kontenerem
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kosztorys uproszczony 5

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46

d.6 kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych  kontenerem kontener 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz gruzu kontenerem 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



6

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą m2

1,21*1,37 m2 1,66
RAZEM 1,66

2
d.1 kalk. własna

Demontaż kasety domofonu  i ponowny montaż po ułożeniu płytek gres na
ścianie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR-W 4-01
1211-04
analogia

Usunięcie malowania lamperii pod ułożenie płytek gres na ścianach m2

1,21*1,50*2 m2 3,63
RAZEM 3,63

4
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podłoża pod płytki gres m2

poz.3 m2 3,63
RAZEM 3,63

5
d.1

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.3 m2 3,63
RAZEM 3,63

6
d.1

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnętrznych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2 Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego 
7

d.2 kalk. własna
Wykonanie poprawek malarskich po demontażu oświetlenia  ściannego lub
sufitowego  - zabezpieczenie posadzek, przygotowanie podłoża, podszpach-
lowanie, malowanie farbą akrylowa

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

3 Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu Ip
8

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2

<podest zejścia do piwnicy>2,56*1,28 m2 3,28
<przedsionek parteru na kl. schodową>2,56*1,02 m2 2,61
<podest kl. sch. parter>2,56*1,79 m2 4,58
<podest półpiętra>2,56*1,29 m2 3,30
<podest Ip>2,56*1,69 m2 4,33

RAZEM 18,10
9

d.3
KNNR-W 3
0808-03
analogia

Przeszlifowanie powierzchni dla usunięcia resztek kleju i przeszlifowanie po-
wierzchni betonowej posadzki w poziomie piwnic

m2

poz.8 m2 18,10
<posadzka betonowa w poziomie piwnic>2,56*1,52+1,10*0,45 m2 4,39

RAZEM 22,49
10

d.3
KNNR-W 3
0808-01
analogia

Przygotowanie powierzchni stopni  pod malowanie żywicą epoksydową -
zmatowienie powierzchni

m2

1,20*(0,16+0,30)*(8+9*3) m2 19,32
RAZEM 19,32

11
d.3

ZKNR C-2
0501-06

Naprawa stopni  schodów - uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - przyjęto
30% powierzchni

m2

poz.10*0,30 m2 5,80
RAZEM 5,80

12
d.3

ZKNR C-2
0815-08

Wyrównanie powierzchni stopni przez szpachlowanie zaprawą naprawcza gr.
1 mm

m2

poz.10 m2 19,32
RAZEM 19,32

13
d.3

ZKNR C-2
0815-01

Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatko-
wy 1 mm

m2

poz.10 m2 19,32
RAZEM 19,32

14
d.3

ZKNR C-2
0611-05
analogia +
kal. własna

Posadzka epoksydowa  na stopniach schodów wykonywana na przygotowa-
nym podłożu - podstawowa gr. 3,0 mm z posypką z piasku kwarcowego

m2

poz.10 m2 19,32
RAZEM 19,32

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży po ułożenie płytek gres m2

poz.9 m2 22,49
RAZEM 22,49

16
d.3

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki
istniejącej - podesty

m2

poz.9 m2 22,49
RAZEM 22,49

17
d.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

<poziom piwnic>(2,56+1,20+1,52*2+0,45*2)-0,80*2 m 6,10
<podest zejścia do piwnicy>2,56+1,28*2 m 5,12
<przedsionek parteru na kl. schodową>(2,56+1,02)*2*0,80*2 m 11,46
<podest kl. sch. parter>2,56+1,79*2-0,80 m 5,34
<podest półpiętra>2,56+1,29*2 m 5,14
<podest Ip>2,56+1,69*2-0,80 m 5,14

RAZEM 38,30
18

d.3
KNR-W 4-01
1207-02
analogia+
kal. własna

Malowanie cokołów wzdłuż biegów schodów z żywicy epoksydowej m

<z piwnicy do parteru>2,40*2+2,70 m 7,50
<z parteru na Ip>2,70*2 m 5,40

RAZEM 12,90
19

d.3
KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Obsadzenie odbojnic przy drzwiach szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4 Roboty tynkarsko - malarskie
20

d.4
KNR-W 4-01
0711-20

skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej  zaprawy wor-
kowanej   na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu,  - przyjęto 15%

m2

<spody spoczników półpięter>2,56*1,29*2 6,60
<spód spocznika piwnicy>2,56*1,50+1,20*0,45 4,38
<spód spocznika nad parterem i Ip>2,56*1,69*2 8,65
<przedsionek parteru na kl. schodową>2,56*1,02 2,61
<biegi schodów>2,60*1,20*4 12,48
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,72
poz.20A*0,15 m2 5,21

RAZEM 5,21
21

d.4
KNR-W 4-01
0711-08

Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  z gotowej zaprawy
workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przy-
jęto 30 %powierzchni

m2

<poziom piwnic>(2,56+1,50*2+1,20+0,45)*2,46-0,80*2,00*2 14,54
<z piwnicy na półpiętro piwnic>2,10*2,46+2,10*(2,46+0,30)/2 8,06
<półpiętro piwnic>(2,56+1,28*2)*2,64 13,52
<z półpiętra piwnic na parter>2,40*2,64 6,34
<parter>(2,56+1,79*2)*2,63-0,80*2,00 14,55
<przedsionek parteru do kl. schodowej>(2,56+1,02)*2*2,63-0,80*2,00*2 15,63
<z parteru na półpiętro>2,40*2,63 6,31
<półpiętro>(2,56+1,29*2)*2,65 13,62
<z półpiętra na Ip>2,40*2,65 6,36
<Ip>(2,56+1,69*2)*2,63-0,80*2,00 14,02
A  (obliczenia pomocnicze) ========

112,95
poz.21A*0,30<30%> m2 33,88

RAZEM 33,88
22

d.4
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.20A-poz.20 m2 29,51
poz.21A-poz.21 m2 79,07

RAZEM 108,58
23

d.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity m2

poz.20A m2 34,72
RAZEM 34,72

24
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe m2

poz.21A m2 112,95
RAZEM 112,95

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.4
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.20A m2 34,72
RAZEM 34,72

26
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.21A m2 112,95
RAZEM 112,95

27
d.4

NNRNKB
202 2608-08
analogia

Montaż kątowników aluminiowych m

<przy drzwiach>(0,80+2,00*2)*6 m 28,80
RAZEM 28,80

28
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - sufity

m2

poz.20A m2 34,72
RAZEM 34,72

29
d.4

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na  ścianach  z jednokrot-
nym szpachlowaniem

m2

<poziom piwnic>(2,56+1,50*2+1,20+0,45-0,80*2)*1,60 m2 8,98
<z piwnicy na półpiętro piwnic>2,10*1,60+2,10*(2,46+0,30)/2 m2 6,26
<półpiętro piwnic>(2,56+1,28*2)*1,60 m2 8,19
<z półpiętra piwnic na parter>2,40*1,60 m2 3,84
<parter>(2,56+1,79*2-0,80)*1,60 m2 8,54
<przedsionek parteru do kl. schodowej>[(2,56+1,02)*2-0,80*2]*1,60 m2 8,90
<z parteru na półpiętro>2,40*1,60 m2 3,84
<półpiętro>(2,56+1,29*2)*1,60 m2 8,22
<z półpiętra na Ip>2,40*1,60 m2 3,84
<Ip>(2,56+1,69*2-0,80)*1,60 m2 8,22

RAZEM 68,83
30

d.4
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowym  powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - ściany

m2

poz.21A m2 112,95
-<lamperia>poz.29 m2 -68,83

RAZEM 44,12
31

d.4
KNR-W 2-02
2011-06
analogia

Gładź wyrównawcza na policzkach schodów m2

2,60*0,20*3 m2 1,56
RAZEM 1,56

32
d.4

KNR-W 2-02
2011-07

dodatek do poz. j.w.  za pogrubienie o 2 mm m2

poz.31 m2 1,56
RAZEM 1,56

33
d.4

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  policzków schodów m

2,60*3 m 7,80
RAZEM 7,80

34
d.4

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<krata >1,10*2,63+1,50*0,86 m2 4,18
<balustrada>2,60*0,94*3 m2 7,33

RAZEM 11,51
35

d.4
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o srednicy do 5 cm - słupek balustrady
wew. i słupek daszka zew. od strony holu wejściowego

m

<słupek balustrady schodowej>2,90*2 m 5,80
RAZEM 5,80

36
d.4

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1.0 m2 -   ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,80*2,00*5*2,5 m2 20,00
RAZEM 20,00

37
d.4

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

<obudowa liczników>(0,53+0,30*2)*2,63 m2 2,97
RAZEM 2,97

38
d.4

KNR-W 4-01
1212-54

Malowanie numerów na piętrach, drzwiach i oznaczeń do pomieszczeń użyt-
kowych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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39

d.4 kalk. własna
Skrócenie kraty stalowei od góry  z uzupełnieniem zabezpieczenia antykoroz-
yjnego , wraz z niezbędnymi materiałami do przeróbki

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.4 kalk. własna

Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych drzwiczek w szafkach licz-
nikowych   w przedsionku  przy kl. schodowej parteru

całość

1 całość 1,00
RAZEM 1,00

5 Prace porządkowe
41

d.5
KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2

<drzwi>0,80*2,00*7*2 m2 22,40
RAZEM 22,40

42
d.5

KNR 4-01
1215-08

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   posadzek lastrykowych i
betonowych - przyjeto 21dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

m2

poz.9 22,49
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22,49
poz.42A*21 m2 472,29

RAZEM 472,29
43

d.5
KNR 4-01
1215-09

Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy   stopni lastrykowych - przy-
jeto 21 dni i 10% srzątania zasadniczego
Krotność = 0,1

szt.

8+9,00*3 35,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

35,00
poz.43A*21 szt. 735,00

RAZEM 735,00
44

d.5
KNR 4-01
1215-08

Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.9 m2 22,49
RAZEM 22,49

45
d.5

KNR 4-01
1215-09

Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko-
wych i betonowych

szt.

poz.43A szt. 35,00
RAZEM 35,00

6 Wywóz gruzu kontenerem
46

d.6 kalk. własna
Wywóz odpadów budowlanych  kontenerem konte-

ner
1 konte-

ner
1,00

RAZEM 1,00
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