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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCHA

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-63 Klatka 1 0,00
1.1 1-23 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.2 24 -37 Posadzki i okladziny scian 0,00
1.3 38 -42 Roboty budowlane uzupetniajace 0,00
1.4 43 - 58 Roboty elektryczne 0,00
1.4.1 43 -49 Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz pod tynk 0,00
1.4.2 50 - 58 Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce 0,00
1.5 59 - 63 Prace porzadkowe 0,00
2 64 - 123 Klatka 2 0,00
21 64 - 86 Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.2 87 -100 Posadzki i okladziny scian 0,00
23 101 -103 Roboty budowlane uzupetniajace 0,00
2. 104 - 123 Instalacje elektryczne 0,00
241 104 - 110 Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz. pod tynk 0,00
24.2 111 -118 Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce 0,00
243 119 -123 Prace porzadkowe 0,00
3 124 - 124 Wywoéz gruzu kontenerem 0,00
RAZEM 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys uproszczony 3
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Klatka 1
1.1 Roboty tynkarsko malarskie
1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tabli- |szt 7,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna |cy informacyjnej i potki pd tablicg w wiatrotapie
1
2|/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2 30,16 0,00 0,00
d.1./0923-01
1
3|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2 54,29 0,00 0,00
d.1./1216-01
1
4/KNR-W 4-01 skucie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych z |m2 6,40 0,00 0,00
d.1./0711-20 gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach,
1 podciggach, biegach, spocznikach na podfozu z
betonu, - przyjeto 15%
5/KNR-W 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 34,06 0,00 0,00
d.1./0711-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 30 %po-
wierzchni
6|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 115,73 0,00 0,00
d.1./1202-09 powierzchni podfogi ponad 5 m2
1
7INNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy- sufity m2 42,64 0,00 0,00
d.1./1134-01
1
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 113,55 0,00 0,00
d.1./1134-02
1
9|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- |m?2 42,64 0,00 0,00
d.1./0830-06 tach z elementow prefabrykowanych i betondéw wylewa-
1 nych
10|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?2 113,55 0,00 0,00
d.1./0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle-
1 wanych
11|NNRNKB 202 |Montaz katownikéw aluminiowych m 80,84 0,00 0,00
d.1./2608-08
1]analogia
12|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m?2 42,64 0,00 0,00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 sufity
13|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m?2 47,71 0,00 0,00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 Sciany
14| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na m2 28,86 0,00 0,00
d.1./1206-04 Scianach z jednokrotnym szpachlowaniem
1
15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw m 7,80 0,00 0,00
d.1./1207-02 schodéw
1
16| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 6,10 0,00 0,00
d.1./1212-05 pretow prostych
1
17|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do5 |m 13,40 0,00 0,00
d.1./1212-28 cm - stupek balustrady wew. i stupek daszka zew. od
1 strony holu wej$ciowego
18| KNR-W 2-02 Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 2,89 0,00 0,00
d.1./1036-09
1
19|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowa- |m2 5,00 0,00 0,00
d.1./1209-08 z.sz.4. |nej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni
1/5.4. 9914-01 z. |ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne I-
sz2.4.5.4. 9914- |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
07
20|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- [m2 12,89 0,00 0,00
d.1./1212-02 wych petnych
1
21|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowej w po- |m 2,22 0,00 0,00
d.1./11212-31 ziomie piwnic
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kosztorys uproszczony 4
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur PCV kanalizacji |m 5,22 0,00 0,00
d.1./1212-37 deszcowej fi 200 mm
1
23|KNR-W 4-01 Malowanie numeréw na pietrach, drzwiach i oznaczen |szt. 6,00 0,00 0,00
d.1./1212-54 do pomieszczen uzytkowych
1
Razem dziat: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
1.2 Posadzki i okladziny $cian
24| KNR-W 4-01 Rozebranie obudowy drewnianej przy windzie m2 1,57 0,00 0,00
d.1./0438-03
2|analogia
25|KNR-W 2-02 Obudowa szachtu przy windzie ptytg OSB 22mm m2 1,57 0,00 0,00
d.1./2004-02
2|analogia
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ka- m2 36,98 0,00 0,00
d.1./2802-05 mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
2 jowej o grub.warstwy 5 mm - PRZYGOTOWANIE
SCIAN PO PLYTKI GRES UWZGLEDNIONO W ROZ-
DZIALE 1
27|KNNR-W 3 Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- m2 11,89 0,00 0,00
d.1./0808-01 wierzchni przed utozeniem ptytek gres
2|analogia
28/ KNNR-W 3 Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- |m?2 38,26 0,00 0,00
d.1./0808-03 wierzchni przed utozeniem ptytek gres
2|analogia
29|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podfozy pod utozenie ptytek gres  |m?2 50,15 0,00 0,00
d.1./1134-01
2
30|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek GRES antyposlizgowych o m2 38,26 0,00 0,00
d.1.|12805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzglednie-
2 niem ewentualnych nieréwnos$ci posadzki istniejgcej
31/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych m2 11,89 0,00 0,00
d.1./12810-05 GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zapra-
2 wie klejowej
32|KNR-W 4-01 Skucie tynku pod cokoty m 18,04 0,00 0,00
d.12. 0702-04
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 18,04 0,00 0,00
d.1./12809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowe;j
2
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 18,04 0,00 0,00
d.1.|12809-05 wie klejowej, listwa wykanczajgca
2
35 Wykonanie cokotéw wokét rur deszczowych w poziomie [szt 2,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna |posadzki z obtozeniem ptytkami gres
2
36|KNR-W 4-01 Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnetrznych szt. 6,00 0,00 0,00
d.1./0921-15
2|analogia
37|KNR-W 4-01 Obsadzenie rozporek uniemozliwiajacych samoczynne |szt. 4,00 0,00 0,00
d.1./0921-15 zamykanie drzwi zewnegtrznych
2|analogia
Razem dziat: Posadzki i okladziny scian 0,00
1.3 Roboty budowlane uzupetniajace
38/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych - drzwi stalowych |m?2 2,96 0,00 0,00
d.1./0353-08 przeszklonych z holu windowego do kl. schodowe;j
3
39|KNR-W 4-01 Wykucie z muru bramki stalowej do piwnicy szt. 1,00 0,00 0,00
d.1./0353-06
3
40|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, p.poz Ei60 |m?2 2,96 0,00 0,00
d.1./1040-02
3
41|KNR-W 2-02 Obudowa rur ptytg GK w holu wejsciowym klatki scho- |m?2 1,80 0,00 0,00
d.13. 2004-02 dowe;j
42 Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych catosc¢ 1,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna |drzwiczek w szafkach licznikowych w holu windowym

3
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kosztorys uproszczony 5
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Roboty budowlane uzupetniajgce 0,00
1.4 Roboty elektryczne
1.4. Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz pod tynk
1
43|KNNR-W 9 Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykre- |m 12,00 0,00 0,00
d.1./0309-07 canych do podtoza - dla istalacji p.poz.
4.1
44 KNNR-W 9 Demontaz przyciskéw p.poz. w holu windowym i kl. szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.10209-05 schodowej
4.1
45|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynko- m 12,00 0,00 0,00
d.1./1001-03 wych w betonie- dla schowania zasilania wytgcznikow
4.1 p.poz.
46/ KNNR-W 9 Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynko- |m 12,00 0,00 0,00
d.1./0301-01 wych lub ptaskich
4.1
47|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw z gotowejej mieszanki tynkarskiej |m 12,00 0,00 0,00
d.1./1101-01 kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy po-
4.1 krywajgce bruzdy o szer. do 10 cm -
48/ KNR 5-08 Montaz przycisku p.poz . na $cianie - przycisk z de- szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0307-07 montazu
4.1
49 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a |catos¢ 1,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna |niezbedne do wykonania w celu uruchomienia instalaciji
4.1 sygnalizacyjnej p.poz
Razem dzial: Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz pod tynk 0,00
1.4. Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce
2
50|KNNR-W 9 Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykre- |m 50,00 0,00 0,00
d.1./0309-07 canych do podtoza - dla istalacji p.poz.
4.2
51|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do m 15,00 0,00 0,00
d.1./03 130 mm - podtoze betonowe
4.2
52|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 [m 40,00 0,00 0,00
d.1.|01 mm - podtoze betonowe
4.2
53|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m 100,00 0,00 0,00
d.1.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
4.2 bez mocowania
54 KNNR-W 9 Wymiana przyciskow dzwonkowych lub oswietlenio-  |szt. 6,00 0,00 0,00
d.1./0401-01 wych
4.2
55|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych podtynko- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0402-05 wych -wytgczonych z eksploataciji
4.2
56|KNNR-W 9 Montaz punktu $wietinego we wnece windowej i przy  |szt. 2,00 0,00 0,00
d.1./0501-03 zej$ciu do piwnicy
4.2
57/KNNR-W 9 Wymiana opraw oswietleniowych na ledowe na ze- szt 2,00 0,00 0,00
d.1./0502-02 wnetrznatrz przy wejsciu do budynku
4.2
58 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a |catos¢ 1,00 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna |niezbedne do wykonania w celu uruchomienia zmoder-
4.2 nizowanej instalacji elektrycznej
Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajace 0,00
Razem dziat: Roboty elektryczne 0,00
1.5 Prace porzadkowe
59/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 30,16 0,00 0,00
d.1.{1215-04
5
60/ KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy po- |m?2 803,46 0,00 0,00
d.1./1215-08 sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21dni i
5 10% srzagtania zasadniczego
Krotno$é = 0,1
61|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy szt. 651,00 0,00 0,00
d.1./1215-09 stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzatania
5 zasadniczego

Krotno$é = 0,1
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kosztorys uproszczony 6
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
62|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek las- |m2 38,26 0,00 0,00
d.1./1215-08 trykowych i betonowych
5
63|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wrazz  |szt. 31,00 0,00 0,00
d.1./1215-09 podestami lastrykowych i betonowych
5
Razem dziat: Prace porzadkowe 0,00
Razem dziat: Klatka 1 0,00
2 Klatka 2
2.1 Roboty tynkarsko malarskie
64 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tabli- |szt 5,00 0,00 0,00
d.2.|kalk. wtasna |cy informacyjnej i potki pd tablicg w wiatrotapie
1
65|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2 22,09 0,00 0,00
d.2./0923-01
1
66 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2 42,83 0,00 0,00
d.2./1216-01
1
67|KNR-W 4-01 skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z |m?2 4,73 0,00 0,00
d.2./0711-20 gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach,
1 podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
betonu, - przyjeto 15%
68| KNR-W 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 27,34 0,00 0,00
d.2./0711-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 30 %po-
wierzchni
69|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 90,60 0,00 0,00
d.2./1202-09 powierzchni podfogi ponad 5 m2
1
70/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- sufity m2 31,52 0,00 0,00
d.2./1134-01
1
71/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 91,15 0,00 0,00
d.2./1134-02
1
72|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- |m?2 31,52 0,00 0,00
d.2./0830-06 tach z elementow prefabrykowanych i betondéw wylewa-
1 nych
73|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?2 91,15 0,00 0,00
d.2.|/0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle-
1 wanych
74|NNRNKB 202 |Montaz katownikéw aluminiowych m 60,22 0,00 0,00
d.2.|2608-08
1lanalogia
75/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m2 31,52 0,00 0,00
d.2.[1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
1 sufity
76 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m?2 35,66 0,00 0,00
d.2./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 Sciany
77 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na m2 16,32 0,00 0,00
d.2./1206-04 $cianach z jednokrotnym szpachlowaniem
1
78 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw m 7,80 0,00 0,00
d.2.|1207-02 schodéw
1
79/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 6,10 0,00 0,00
d.2./1212-05 pretow prostych
1
80|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do5 |m 10,40 0,00 0,00
d.2.|1212-28 cm - stupek balustrady wew. i stupek daszka zew. od
1 strony holu wej$ciowego
81/ KNR-W 2-02 Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 2,89 0,00 0,00
d.2./1036-09
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kosztorys uproszczony 7
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowa- |m?2 5,00 0,00 0,00
d.2./1209-08 z.sz.4. |nej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
115.4. 9914-01 z. |ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne I-
sz.4.5.4. 9914- |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
07
83|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- [m2 1,83 0,00 0,00
d.2.1212-02 wych petnych
1
84| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowej w po- |m 2,22 0,00 0,00
d.2.|1212-31 ziomie piwnic
1
85/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur PCV kanalizacji |m 2,61 0,00 0,00
d.2.|11212-37 deszcowej fi 200 mm
1
86 KNR-W 4-01 Malowanie numerdw na pietrach, drzwiach i oznaczen |szt. 6,00 0,00 0,00
d.2.|1212-54 do pomieszczen uzytkowych
1
Razem dziat: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2.2 Posadzki i okladziny scian
87|KNR-W 4-01 Rozebranie obudowy drewnianej przy windzie m2 1,57 0,00 0,00
d.2./0438-03
2|analogia
88|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtu przy windzie ptytg OSB 22mm m2 1,57 0,00 0,00
d.2.|2004-02
2|analogia
89/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ka- m2 39,17 0,00 0,00
d.2.|12802-05 mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
2 jowej o grub.warstwy 5 mm - PRZYGOTOWANIE
SCIAN PO PLYTKI GRES UWZGLEDNIONO W ROZ-
DZIALE 1
90/ KNNR-W 3 Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie po- m2 11,89 0,00 0,00
d.2./0808-01 wierzchni przed utozeniem plytek gres
2|analogia
91|KNNR-W 3 Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie po- |m?2 26,80 0,00 0,00
d.2./0808-03 wierzchni przed utozeniem plytek gres
2|analogia
92|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod utozenie ptytek gres  |m?2 38,69 0,00 0,00
d.2.[1134-01
2
93|NNRNKB 202 |(z.Vl) Posadzki z ptytek GRES antyposlizgowych o m2 26,80 0,00 0,00
d.2./2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzglednie-
2 niem ewentualnych nieréwnosci posadzki istniejgcej
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych m2 11,89 0,00 0,00
d.2./2810-05 GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zapra-
2 wie klejowej
95/KNR-W 4-01 Skucie tynku pod cokoty m 10,20 0,00 0,00
d.22. 0702-04
96|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 10,20 0,00 0,00
d.2.|12809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowe;j
2
97|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 10,20 0,00 0,00
d.2./2809-05 wie klejowej, listwa wykanczajgca
2
98 Wykonanie cokotéw wokét rur deszczowych w poziomie [szt 1,00 0,00 0,00
d.2.|kalk. wtasna |posadzki z obtozeniem ptytkami gres
2
99| KNR-W 4-01 Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnetrznych szt. 4,00 0,00 0,00
d.2./0921-15
2|analogia
100 KNR-W 4-01 Obsadzenie rozporek uniemozliwiajgcych samoczynne |szt. 2,00 0,00 0,00
d.2./0921-15 zamykanie drzwi zewnegtrznych
2|analogia
Razem dzial: Posadzki i oktadziny $cian 0,00
2.3 Roboty budowlane uzupetniajace
101|KNR-W 4-01 Wykucie z muru bramki stalowej do piwnicy szt. 1,00 0,00 0,00
d.23. 0353-06
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102|KNR-W 2-02 Obudowa rur ptytg GK w holu wejsciowym klatki scho- |m?2 1,20 0,00 0,00
d.2.12004-02 dowej
3
103 Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych catos¢ 1,00 0,00 0,00
d.2.|kalk. wtasna |drzwiczek w szafkach licznikowych w holu windowym
3
Razem dziat: Roboty budowlane uzupetniajace 0,00
2.4 Instalacje elektryczne
24, Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz. pod tynk
1
104 KNNR-W 9 Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykre- |m 6,00 0,00 0,00
d.2./0309-07 canych do podtoza - dla istalacji p.poz.
4.1
105|KNNR-W 9 Demontaz przyciskéw p.poz. w holu windowym i kl. szt. 1,00 0,00 0,00
d.2.10209-05 schodowej
4.1
106 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynko- m 6,00 0,00 0,00
d.2.11001-03 wych w betonie- dla schowania zasilania wytgcznikow
4.1 p.poz.
107|KNNR-W 9 Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynko- |m 6,00 0,00 0,00
d.2./0301-01 wych lub ptaskich
4.1
108 KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw z gotowejej mieszanki tynkarskiej |m 6,00 0,00 0,00
d.2./1101-01 kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy po-
4.1 krywajgce bruzdy o szer. do 10 cm -
109|KNR 5-08 Montaz przycisku p.poz . na $cianie - przycisk z de- szt. 1,00 0,00 0,00
d.2.|/0307-07 montazu
4.1
110 Prace uzupetniajgce nie wyszczegodlnione w rozdziale a |catos¢ 1,00 0,00 0,00
d.2.|kalk. wlkasna |niezbedne do wykonania w celu uruchomienia instalacji
4.1 sygnalizacyjnej p.poz
Razem dziatl: Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz. pod tynk 0,00
24. Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce
2
111|KNNR-W 9 Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykre- |m 35,00 0,00 0,00
d.2.|/0309-07 canych do podtoza - dla istalacji p.poz.
4.2
112|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do m 15,00 0,00 0,00
d.2./03 130 mm - podtoze betonowe
4.2
113|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 60 |m 20,00 0,00 0,00
d.2.|01 mm - podtoze betonowe
4.2
114|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80,00 0,00 0,00
d.2./01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
4.2 bez mocowania
115|KNNR-W 9 Wymiana przyciskow dzwonkowych lub oswietlenio-  |szt. 6,00 0,00 0,00
d.2./0401-01 wych
4.2
116|KNNR-W 9 Montaz punktu $wietinego we wnece windowej i przy  |szt. 2,00 0,00 0,00
d.2./0501-03 zejsciu do piwnicy
4.2
117|KNNR-W 9 Wymiana opraw os$wietleniowych na ledowe na ze- szt 1,00 0,00 0,00
d.2./0502-02 wnetrznatrz przy wejsciu do budynku
4.2
118 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a |catos¢ 1,00 0,00 0,00
d.2./kalk. wkasna |niezbedne do wykonania w celu uruchomienia zmoder-
4.2 nizowanej instalacji elektrycznej
Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce 0,00
24. Prace porzadkowe
3
119|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 22,09 0,00 0,00
d.2./1215-04
4.3
120|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy po- |m?2 562,80 0,00 0,00
d.2.1215-08 sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21dni i
4.3 10% srzagtania zasadniczego

Krotnos$¢ = 0,1
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121|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakornczenie dnia pracy szt. 651,00 0,00 0,00

d.2./1215-09 stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzatania

4.3 zasadniczego

Krotnos$¢ = 0,1

122|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek las- |m2 26,80 0,00 0,00

d.2./1215-08 trykowych i betonowych

4.3

123|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wrazz  |szt. 31,00 0,00 0,00

d.2.|1215-09 podestami lastrykowych i betonowych

4.3

Razem dziat: Prace porzadkowe 0,00
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0,00
Razem dziat: Klatka 2 0,00

3 Wywéz gruzu kontenerem

124 Wywéz odpadéw budowlanych kontenerem kontener 1,00 0,00 0,00

d.3|kalk. wiasna

Razem dziat: Wywéz gruzu kontenerem 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Klatka 1
1.1 Roboty tynkarsko malarskie
1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tablicy informacyjnej i potki |szt
d.1.|kalk. wtasna |pd tablicg w wiatrotapie
1
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1./0923-01
1
parter
<drzwi wejsciowe hol windowy>1,97*2,61 m2 5,14
<drzwi wejsciowe - kl. schodowa >1,96*2,58 m2 5,06
<drzwi do mieszkan>0,90*2,00*5 m2 9,00
<drzwi do windy>0,94*2,10 m2 1,97
poziom piwnic
<drzwi>0,80%2,00*2 m2 3,20
<poipietro>2,22*2,61 m2 5,79
RAZEM 30,16
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i tektura falistg m?2
d.1./1216-01
1
<poziom piwnic>2,22*1,15 m2 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 m2 3,63
<podesty schodéw 0,00>2,22*1,38 m2 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 m?2 3,84
<hol windowy>7,05*2,25+2,26*2,74+1,41*0,17+1,97%0,20 m2 22,69
<wneka przy windzie>2,26*1,10 m2 2,49
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejsciowego >1,10* |m2 3,62
(0,17+0,30)*7
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego do pét pietra>1,10* |m2 12,41
(0,17+0,30)*8*3
RAZEM 54,29
4/KNR-W 4-01 |skucie i uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-|m?2
d.1./0711-20 kowanej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podto-
1 2u z betonu, - przyjeto 15%
<poziom piwnic>2,22*1,15 2,55
<spadd podesty hol wejsciowy do kl. schodowej>2,22*1,41 3,13
<spdd podestu nad 0,00>2,22*1,38
<spdd podestu nad pot pietrem>2,22%1,73 3,84
<hol windowy>7,05*2,25+2,26*2,74 22,05
<wneka przy windzie>2,26*1,10 2,49
<biegi schoddéw od spodu>2,60%1,10*3 8,58
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,64
poz.4A*0,15 m?2 6,40
RAZEM 6,40
5|KNR-W 4-01 [Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy m?2
d.1./0711-08 workowanej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
1 jeto 30 %powierzchni
poziom piwnic
(2,22+1,16+1,15*2)*2,26-0,80*2,00*2 9,64
<z poziomu piwnic na podest wejsciowy >1,80%(2,26+2,58)/2 4,36
2,10%*(2,26+0,18)/2 2,56
<hol wejsciowy kl. schodowej>(0,45+1,41*2+2,22-1,96+0,20)*2,58 9,62
z holu wejsciowego na poziom 0,00
2,10*2,61 5,48
(2,22+1,38*2)*2,61-1,41*2,10 10,04
hol windowy
(7,05+5,08+<wneka windy>2,26+1,11)*2*2,61 80,91
-<drzwi wejsciowe>1,97*2,61 -5,14
-<drzwi do mieszkan>0,90*2,10*5 -9,45
-<otwor wneki windowej>1,87%2,18*2 -8,15
-<drzwi windy>0,94*2,10 -1,97
-<drzwi na kl. schodowg >1,41*2,10 -2,96
glify
(1,87+2,18*2)*0,17 1,06
(1,41+2,10*2)*0,17 0,95
(1,97+2,61*2)*0,20 1,44
<kl schodowa z poziomu 0,00 na pét pietro>2,10*2,61 5,48
<poziom pot pietra>(1,73*2+0,25)*2,61 9,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
113,55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.5A*0,30 m?2 34,06
RAZEM 34,06
6|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
poz.4A-poz.4 m2 36,24
poz.5A-poz.5 m2 79,49
RAZEM 115,73
7|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy- sufity m2
d.1./202 1134-01
1
poz.4A m2 42,64
RAZEM 42,64
8|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
1
poz.5A m?2 113,55
RAZEM 113,55
9/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
1
poz.4A m?2 42,64
RAZEM 42,64
10|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
1
poz.5A m?2 113,55
RAZEM 113,55
11|NNRNKB Montaz kgtownikéw aluminiowych m
d.1./202 2608-08
1]analogia
<drzwi wew.>(0,90+2,00*2)*5 24,50
<drzwi wejsciowe na kl. schodowag>2,61 2,61
<z kl. schodowej do holu windowego>(1,41+2,10*2)*2 11,22
<hol windowy>1,87*2+2,18*2+2,61*3 15,93
<pot pietro>2,61 2,61
<policzki schodoéw>2,60*3 7,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
64,67
poz.11A*1,25<+25%> m 80,84
RAZEM 80,84
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1
poz.4A m2 42,64
RAZEM 42,64
13|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
1
poz.5A m2 113,55
-<lamperia>poz.14 m2 -28,86
-<gres na $cianach >poz.26 m2 -36,98
RAZEM 47,71
14| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na $cianach z jednokrot- m2
d.1./1206-04 nym szpachlowaniem
1
Hol windowy
[2,25+2,39+1,21+1,10+0,40+0,17+0,53+2,74+2,26+5,08+7,05+0,20*2+0,17* |m2 28,86
2-(0,90*5+1,97+1,41)]*1,60
RAZEM 28,86
15|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw schodoéw m
d.1./1207-02
1
2,60*3 m 7,80
RAZEM 7,80
16| KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
1
<balustrada schodéw>0,50*2,60*3 m2 3,90
<balustrada poétpietra>2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 6,10
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17|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 5 cm - stupek balustrady |m
d.1.|/1212-28 wew. i stupek daszka zew. od strony holu wej$ciowego
1
<stupek balustrady schodowej>5,20*2 m 10,40
<stupek daszka zew. od strony holu windowego >3,00 m 3,00
RAZEM 13,40
18|KNR-W 2-02 |Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m?2
d.1./1036-09
1
2,60*(0,16+0,025)*2*3 m?2 2,89
RAZEM 2,89
19|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, |m?2
d.1./1209-08 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
1|sz.4.5.4. petne |- oscieznice tacznie z éwiercwatkami
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07
0,80*2,00*2+0,90*2,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
20/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1./1212-02
1
<obudowa licznikéw>(0,40+0,30*2)*2,61 m2 2,61
<drzwi wyjsciowe z holu windowego >1,97*2,61*2 m2 10,28
RAZEM 12,89
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowej w poziomie piwnic m
d.1./1212-31
1
2,22 m 2,22
RAZEM 2,22
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur PCV kanalizacji deszcowej fi 200 mm |m
d.1./1212-37
1
2,612 m 5,22
RAZEM 5,22
23|KNR-W 4-01 |Malowanie numerdw na pietrach, drzwiach i oznaczen do pomieszczen uzyt- |szt.
d.1./1212-54 kowych
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.2 Posadzki i okladziny scian
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy drewnianej przy windzie m?2
d.1./0438-03
2|analogia
0,60*2,61 m?2 1,57
RAZEM 1,57
25|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtu przy windzie ptytg OSB 22mm m?2
d.1./2004-02
2|analogia
poz.24 m2 1,57
RAZEM 1,57
26/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.|m?2
d.1.]202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - PRZYGOTOWANIE
2 SCIAN PO PLYTKI GRES UWZGLEDNIONO W ROZDZIALE 1
<poziom piwnic>(2,22+1,15*2+1,11-0,80*2)*1,60 m2 6,45
<z poziomu piwnic na podest wejsciowy >1,80%1,60 m?2 2,88
2,10%(2,26+0,18)/2 m2 2,56
<hol wejsciowy kl. schodowej>(0,45+1,41*2+2,22-1,96+0,20)*1,60 m2 5,97
z holu wejsciowego na poziom 0,00
2,10*1,60 m2 3,36
(2,22+1,38*2-1,41)*1,60 m2 5,71
<wneka przy windzie>2,26*2,61-0,94*2,10 m2 3,92
<kl schodowa z poziomu 0,00 na p¢t pietro>2,10%1,60 m2 3,36
<poziom pot pietra>1,73*1,60 m2 2,77
RAZEM 36,98
27|KNNR-W 3 |Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed utozeniem |m2
d.1./0808-01 ptytek gres
2|analogia
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejsciowego >1,10* |m?2 3,62
(0,17+0,30)*7
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego do pot pietra>1,10* |m?2 8,27
(0,17+0,30)*8*2
RAZEM 11,89
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28/ KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed utoze- |m?2
d.1./0808-03 niem ptytek gres
2|analogia
<poziom piwnic>2,22*1,15 m2 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 m2 3,63
<podesty schodoéw 0,00>2,22*1,38 m2 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 m2 3,84
<hol windowy>7,05*2,25+2,26*2,74+1,41*0,17+1,97*0,20 m2 22,69
<wneka przy windzie>2,26*1,10 m2 2,49
RAZEM 38,26
29/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod utozenie plytek gres m?2
d.1./202 1134-01
2
poz.27 m2 11,89
poz.28 m2 38,26
RAZEM 50,15
30|NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.1.|1202 2805-05 |prawie klejowej z uwzglednieniem ewentualnych nieréwnosci posadzki istnie-
2 jacej
poz.28 m2 38,26
RAZEM 38,26
31|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m2
d.1.|1202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
2
poz.27 m2 11,89
RAZEM 11,89
32|KNR-W 4-01 [Skucie tynku pod cokoty m
d.1./0702-04
2
Hol windowy
2,25+2,39+1,21+1,10+0,40+0,17+0,53+2,74+2,26+5,08+7,05+0,20*2+0,17* |m 18,04
2-(0,90*5+1,97+1,41)
RAZEM 18,04
33|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-02 |klejowej
2
poz.32 m 18,04
RAZEM 18,04
34/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.|1202 2809-05 |kanczajgca
2
poz.32 m 18,04
RAZEM 18,04
35 Wykonanie cokotéw wokot rur deszczowych w poziomie posadzki z obfoze-  |szt
d.1.|kalk. wtasna |niem ptytkami gres
2
<poziom 0,00>2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 4-01 |Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnetrznych szt.
d.1./0921-15
2|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37|KNR-W 4-01 |Obsadzenie rozporek uniemozliwiajgcych samoczynne zamykanie drzwi ze- |szt.
d.1./0921-15 wnegtrznych
2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Roboty budowlane uzupetniajace
38/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych - drzwi stalowych przeszklonych z holu |m2
d.1./0353-08 windowego do kl. schodowej
3
1,41*2,10 m2 2,96
RAZEM 2,96
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru bramki stalowej do piwnicy szt.
d.1./0353-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, p.poz Ei60 m2
d.1./1040-02
3
poz.38 m?2 2,96
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RAZEM 2,96
41|KNR-W 2-02 |Obudowa rur ptytg GK w holu wejsciowym klatki schodowej m2
d.1./2004-02
3
3,00%(0,30+0,15*2) m2 1,80
RAZEM 1,80
42 Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych drzwiczek w szafkach licz- |catosé
d.1.|kalk. wtasna |nikowych w holu windowym
3
1 catosé 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Roboty elektryczne
1.4. Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz pod tynk
1
43/KNNR-W 9 |Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podfoza - |m
d.1./0309-07 dla istalacji p.poz.
4.1
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
44/ KNNR-W 9 |Demontaz przyciskéw p.poz. w holu windowym i kl. schodowej szt.
d.1./0209-05
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie- dla scho- |m
d.1./1001-03 wania zasilania wytacznikéw p.poz.
4.1
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
46| KNNR-W 9 |Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1./0301-01
41
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
47/KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw z gotowejej mieszanki tynkarskiej kat.lll zwyktych po ro-|m
d.1./1101-01 botach instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm -
41
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
48|KNR 5-08 Montaz przycisku p.poz . na $cianie - przycisk z demontazu szt.
d.1./0307-07
41
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a niezbedne do wyko- |cato$¢
d.1.|kalk. witasna |nania w celu uruchomienia instalacji sygnalizacyjnej p.poz
41
1 catos$é 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce
2
50 KNNR-W 9 |Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podtoza - |m
d.1./0309-07 dla istalacji p.poz.
4.2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
51/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm - podtoze beto- |m
d.1./0111-03 nowe
4.2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
52|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 60 mm - podtoze beto- |m
d.1./0111-01 nowe
4.2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- |m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4.2
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
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54 KNNR-W 9 |Wymiana przyciskow dzwonkowych lub o$wietleniowych szt.
d.1./0401-01
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych -wytgczonych z  |szt.
d.1.|/0402-05 eksploatacji
4.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56/ KNNR-W 9 |Montaz punktu swietihnego we wnece windowe;j i przy zejsciu do piwnicy szt.
d.1./0501-03
4.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oswietleniowych na ledowe na zewnetrznatrz przy wejsciu |szt
d.1./0502-02 do budynku
4.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
58 Prace uzupetniajgce nie wyszczegdlnione w rozdziale a niezbedne do wyko- |cato$é
d.1.|kalk. witasna |nania w celu uruchomienia zmodernizowanej instalacji elektrycznej
4.2
1 catos$é 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Prace porzagdkowe
59|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
d.1./1215-04
5
poz.2 m2 30,16
RAZEM 30,16
60|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy posadzek lastrykowychi |m?2
d.1./1215-08 betonowych - przyjeto 21dni i 10% srzatania zasadniczego
5 Krotnos$é = 0,1
<poziom piwnic>2,22*1,15 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 3,63
<podesty schodoéw 0,00>2,22*1,38 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 3,84
<hol windowy>7,05*2,25+2,26*2,74+1,41*0,17+1,97*0,20 22,69
<wneka przy windzie>2,26*1,10 2,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,26
poz.60A*21 m2 803,46
RAZEM 803,46
61|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy stopni lastrykowych - przy-|szt.
d.1./1215-09 jeto 21 dni i 10% srzatania zasadniczego
5 Krotnos$é = 0,1
7+8*3 31,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,00
poz.61A*21 szt. 651,00
RAZEM 651,00
62| KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych |m?2
d.1./1215-08
5
poz.60A m?2 38,26
RAZEM 38,26
63|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko- szt.
d.1./1215-09 wych i betonowych
5
poz.61A szt. 31,00
RAZEM 31,00
2 Klatka 2
2.1 Roboty tynkarsko malarskie
64 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tablicy informacyjnej i potki |szt
d.2.|kalk. wtasna |pd tablicg w wiatrotapie
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
65/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2./0923-01
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<drzwi wejsciowe - kl. schodowa >2,22*2,58 m2 5,73
<drzwi do mieszkan>0,90*2,00*3 m2 5,40
<drzwi do windy>0,94*2,10 m2 1,97
poziom piwnic
<drzwi>0,80%2,00*2 m2 3,20
<poipietro>2,22*2 61 m?2 5,79
RAZEM 22,09
66 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2
d.2./1216-01
1
<poziom piwnic>2,22*1,15 m2 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 m2 3,63
<podesty schodéw 0,00>2,22*1,38 m2 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 m2 3,84
<hol windowy>4,67%2,34+1,80%0,17 m2 11,23
<wneka przy windzie>2,26*1,10 m2 2,49
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejsciowego >1,10* |m?2 3,62
(0,17+0,30)*7
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego do pot pietra>1,10* |m?2 12,41
(0,17+0,30)*8*3
RAZEM 42,83
67 |KNR-W 4-01 |skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-|m?2
d.2./0711-20 kowanej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podto-
1 zu z betonu, - przyjeto 15%
<poziom piwnic>2,22*1,15 2,55
<spadd podesty hol wejsciowy do kl. schodowej>2,22*1,41 3,13
<spdd podestu nad 0,00>2,22*1,38
<spod podestu nad pot pietrem>2,22%1,73 3,84
<hol windowy>4,67*2,34 10,93
<wneka przy windzie>2,26*1,10 2,49
<biegi schodéw od spodu>2,60%1,10*3 8,58
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,52
poz.67A*0,15 m2 4,73
RAZEM 4,73
68| KNR-W 4-01 [Skucie i uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy m2
d.2.|/0711-08 workowanej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
1 jeto 30 Y%powierzchni
poziom piwnic
(2,22+1,16+1,15*2)*2,26-0,80*2,00*2 9,64
<z poziomu piwnic na podest wejsciowy >1,80%(2,26+2,58)/2 4,36
2,10%(2,26+0,18)/2 2,56
<hol wejsciowy kl. schodowej>(0,45+1,41*2)*2,58 8,44
z holu wejsciowego na poziom 0,00
2,10*2,61 5,48
(2,22+1,38*2)*2,61-1,80*2,18 9,07
hol windowy
(4,67+2,34)*2*2,61+<wneka windy>(2,26+1,10)*2*2,61 54,13
-<otwor na kl. schodowg>1,80*2,18 -3,92
-<drzwi do mieszkan>0,90*2,10*3 -5,67
-<otwor wneki windowej >1,89*2,18*2 -8,24
-<drzwi windy>0,94*2,10 -1,97
glify
(1,80+2,18*2)*0,17 1,05
(1,89+2,18*2)*0,17 1,06
<kl schodowa z poziomu 0,00 na pét pietro>2,10*2,61 5,48
<poziom pot pietra>(1,73*2+0,25)*2,61 9,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
91,15
poz.68A*0,30 m2 27,34
RAZEM 27,34
69|/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.|/1202-09 ponad 5 m2
1
poz.67A-poz.67 m2 26,79
poz.68A-poz.68 m2 63,81
RAZEM 90,60
70|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy- sufity m2
d.2./1202 1134-01
1
poz.67A m2 31,52
RAZEM 31,52
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71/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1
poz.68A m2 91,15
RAZEM 91,15
72|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
1
poz.67A m2 31,52
RAZEM 31,52
73|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefa-|m?2
d.2./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
1
poz.68A m2 91,15
RAZEM 91,15
74 NNRNKB Montaz kgtownikéw aluminiowych m
d.2.|202 2608-08
1]analogia
<drzwi wew.>(0,90+2,00*2)*3 14,70
<drzwi wejsciowe na kl. schodowag>2,61 2,61
<z kl. schodowej do holu windowego>1,80*2+2,18*2 7,96
<hol windowy>1,89*2+2,18*4 12,50
<pot pietro>2,61 2,61
<policzki schodéw>2,60*3 7,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
48,18
poz.74A*1,25<+25%> m 60,22
RAZEM 60,22
75|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./11510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1
poz.67A m2 31,52
RAZEM 31,52
76|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./11510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
1
poz.68A m?2 91,15
-<lamperia>poz.77 m2 -16,32
-<gres na $cianach >poz.89 m2 -39,17
RAZEM 35,66
77/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na $cianach z jednokrot- m2
d.2./1206-04 nym szpachlowaniem
1
Hol windowy
[2,34+0,37+0,17+1,10*2+0,17*2+0,47+2,34+4,67-0,90*3]*1,60 m2 16,32
RAZEM 16,32
78/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw schodow m
d.2./1207-02
1
2,60*3 m 7,80
RAZEM 7,80
79/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2./1212-05
1
<balustrada schodéw>0,50*2,60*3 m2 3,90
<balustrada pétpietra>2,20*1,00 m?2 2,20
RAZEM 6,10
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 5 cm - stupek balustrady |m
d.2.|1212-28 wew. i stupek daszka zew. od strony holu wej$ciowego
1
<stupek balustrady schodowej>5,20*2 m 10,40
RAZEM 10,40
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2
d.2./1036-09
1
2,60%(0,16+0,025)*2*3 m2 2,89
RAZEM 2,89
82|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, |m?2
d.2./1209-08 z. |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
1|sz.4.5.4. petne |- oscieznice tacznie z éwiercwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
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0,80*2,00*2+0,90*2,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.2./1212-02
1
<obudowa licznikéw>(0,40+0,30)*2,61 m2 1,83
RAZEM 1,83
84 | KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowej w poziomie piwnic m
d.2./1212-31
1
2,22 m 2,22
RAZEM 2,22
85/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur PCV kanalizacji deszcowe;j fi 200 mm |m
d.2./1212-37
1
2,61 m 2,61
RAZEM 2,61
86 | KNR-W 4-01 |Malowanie numerdw na pietrach, drzwiach i oznaczen do pomieszczen uzyt- |szt.
d.2.|1212-54 kowych
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.2 Posadzki i okladziny $cian
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy drewnianej przy windzie m?2
d.2.|0438-03
2|analogia
0,60*2,61 m2 1,57
RAZEM 1,57
88|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtu przy windzie ptytg OSB 22mm m?2
d.2./2004-02
2|analogia
poz.87 m2 1,57
RAZEM 1,57
89/NNRNKB (z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.|m?2
d.2.|1202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - PRZYGOTOWANIE
2 SCIAN PO PLYTKI GRES UWZGLEDNIONO W ROZDZIALE 1
<poziom piwnic>(2,22+1,15*2+1,11-0,80*2)*1,60 m2 6,45
<z poziomu piwnic na podest wejsciowy >1,80%1,60 m?2 2,88
2,10%(2,26+0,18)/2 m2 2,56
<hol wejsciowy kl. schodowej>(0,45+1,41*2+2,22)*1,60 m?2 8,78
z holu wejsciowego na poziom 0,00
2,10*1,60 m2 3,36
(2,22+1,38*2-1,80)*1,60 m2 5,09
<wneka przy windzie>2,26*2,61-0,94*2,10 m2 3,92
<kl schodowa z poziomu 0,00 na p¢t pietro>2,10%1,60 m2 3,36
<poziom pot pietra>1,73*1,60 m2 2,77
RAZEM 39,17
90/KNNR-W 3 |Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed utozeniem |m2
d.2.|/0808-01 ptytek gres
2|analogia
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejsciowego >1,10* |m?2 3,62
(0,17+0,30)*7
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego do pot pietra>1,10* |m?2 8,27
(0,17+0,30)*8*2
RAZEM 11,89
91/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie powierzchni przed utoze- |m?2
d.2./0808-03 niem plytek gres
2|analogia
<poziom piwnic>2,22*1,15 m2 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 m2 3,63
<podesty schodéw 0,00>2,22*1,38 m2 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 m?2 3,84
<hol windowy>4,67*2,34+1,80%0,17 m2 11,23
<wneka przy windzie>2,26*1,10 m?2 2,49
RAZEM 26,80
92/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod utozenie ptytek gres m2
d.2./1202 1134-01
2
poz.90 m?2 11,89
poz.91 m2 26,80
RAZEM 38,69

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430




19

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.|1202 2805-05 |prawie klejowej z uwzglednieniem ewentualnych nieréwnosci posadzki istnie-
2 jacej
poz.91 m2 26,80
RAZEM 26,80
94 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m2
d.2.|1202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
2
poz.90 m2 11,89
RAZEM 11,89
95|KNR-W 4-01 [Skucie tynku pod cokoty m
d.2./0702-04
2
Hol windowy
2,34+0,37+0,17+1,10*2+0,17+0,17+0,47+2,34+4,67-0,90*3 m 10,20
RAZEM 10,20
96 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2./202 2809-02 |klejowej
2
poz.95 m 10,20
RAZEM 10,20
97 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.|202 2809-05 |kanhczajgca
2
poz.95 m 10,20
RAZEM 10,20
98 Wykonanie cokotéw wokét rur deszczowych w poziomie posadzki z obtoze-  |szt
d.2.|kalk. wtasna |niem ptytkami gres
2
<poziom 0,00>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
99|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnetrznych szt.
d.2./0921-15
2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100 KNR-W 4-01 |Obsadzenie rozpoérek uniemozliwiajgcych samoczynne zamykanie drzwi ze- |szt.
d.2.|/0921-15 wnegtrznych
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Roboty budowlane uzupetniajace
101|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru bramki stalowej do piwnicy szt.
d.2./0353-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR-W 2-02 |Obudowa rur ptytg GK w holu wejsciowym klatki schodowej m?2
d.2./2004-02
3
2,00%(0,30+0,15*2) m?2 1,20
RAZEM 1,20
103 Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych drzwiczek w szafkach licz- |cato$é
d.2.|kalk. wtasna |nikowych w holu windowym
3
1 catos$é 1,00
RAZEM 1,00
24 Instalacje elektryczne
24. Wpuszczenie instalacji sygnalizacyjnej p.poz. pod tynk
1
104 KNNR-W 9 |Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podtoza - |m
d.2./0309-07 dla istalacji p.poz.
41
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
105|KNNR-W 9 |Demontaz przyciskéw p.poz. w holu windowym i kl. schodowej szt.
d.2./0209-05
41
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 | KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie- dla scho- |m
d.2./{1001-03 wania zasilania wytgcznikoéw p.poz.
41
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6 m 6,00
RAZEM 6,00
107|KNNR-W 9 |Wymiana przewodéw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.2./0301-01
4.1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
108 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw z gotowejej mieszanki tynkarskiej kat.lll zwyktych po ro-|m
d.2./1101-01 botach instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o szer. do 10 cm -
4.1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
109|KNR 5-08 Montaz przycisku p.poz . na $cianie - przycisk z demontazu szt.
d.2./0307-07
4.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 Prace uzupetniajgce nie wyszczegdlnione w rozdziale a niezbedne do wyko- |cato$é
d.2.|kalk. wtasna |nania w celu uruchomienia instalacji sygnalizacyjnej p.poz
4.1
1 catos$é 1,00
RAZEM 1,00
24, Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajace
2
111|KNNR-W 9 |Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podtoza - |m
d.2.]0309-07 dla istalacji p.poz.
4.2
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
112|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtoze beto- |m
d.2./0111-03 nowe
4.2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
113|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze beto- |m
d.2./0111-01 nowe
4.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
114 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.|/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4.2
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
115/KNNR-W 9 |Wymiana przyciskow dzwonkowych lub o$wietleniowych szt.
d.2./0401-01
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
116/ KNNR-W 9 |Montaz punktu swietinego we wnece windowe;j i przy zejsciu do piwnicy szt.
d.2./0501-03
4.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oswietleniowych na ledowe na zewnetrznatrz przy wejsciu |szt
d.2.]0502-02 do budynku
4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118 Prace uzupetniajgce nie wyszczegdlnione w rozdziale a niezbedne do wyko- |cato$é
d.2./kalk. wtasna |nania w celu uruchomienia zmodernizowanej instalacji elektrycznej
4.2
1 catosé 1,00
RAZEM 1,00
24, Prace porzadkowe
3
119/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
d.2./1215-04
4.3
poz.65 m2 22,09
RAZEM 22,09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy posadzek lastrykowychi |m?2
d.2./{1215-08 betonowych - przyjeto 21dni i 10% srzatania zasadniczego
4.3 Krotnos¢ = 0,1
<poziom piwnic>2,22*1,15 2,55
<podest wejsciowy>2,22*1,41+1,10*0,45 3,63
<podesty schodoéw 0,00>2,22*1,38 3,06
<podest pétpietra>2,22*1,73 3,84
<hol windowy>4,67*2,34+1,80*0,17 11,23
<wneka przy windzie>2,26*1,10 2,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,80
poz.120A*21 m2 562,80
RAZEM 562,80
121|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy stopni lastrykowych - przy-|szt.
d.2./1215-09 jeto 21 dni i 10% srzatania zasadniczego
4.3 Krotnos¢ = 0,1
7+8*3 31,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,00
poz.121A*21 szt. 651,00
RAZEM 651,00
122|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych |m?2
d.2./1215-08
4.3
poz.120A m2 26,80
RAZEM 26,80
123|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko- szt.
d.2.|/1215-09 wych i betonowych
4.3
poz.121A szt. 31,00
RAZEM 31,00
3 Wywéz gruzu kontenerem
124 Wywéz odpaddéw budowlanych kontenerem konte-
d.3|kalk. wtasna ner
1 konte- 1,00
ner
RAZEM 1,00
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